

# 設計書

工事件名：富士河口湖庁舎外壁改修2期工事

工事場所：南都留郡富士河口湖町地内

工事概要：庁舎外壁・上裏（軒天）の改修 アンカーピン工法 多層浮き対応

工事期間：

支払条件：

有効期限：

印

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A. 建築工事			1			
B. 諸経費			1			
【小計】						
【合 計】						

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A. 建築工事						
1. 直接仮設工事			1			
2. 外壁補修工事			1			
3. 上裏（軒天）・開口廻り補修工事			1			
【合 計】						

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設工事						
養生	専用シート及びベニヤ・テープ含	m <sup>2</sup>	324			
サッシ養生	専用シート・テープ含	//	486			
清掃・片付け	竣工含	//	324			
枠組本足場	手摺先行 幅900	//	1,266			
同上 垂直養生	メッシュシート張り	//	1,266			
張り出し足場		メートル	216			
脚立足場		//	216			
発生材処分費	運搬・搬出入含	式	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2. 外壁補修工事						
浮きタイル補修 アンカーピニング エポキシ樹脂注入	多層浮き対応 ラージネックピン5φ L=80mm	本	7,680			FST工法 同等
【合 計】						

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3. 上裏（軒天）・開口廻り補修工事						
上裏（軒天）ひび割れ補修	内圧充填接合補強工法	メートル	20			
爆裂部補修 撤去・エポキシ樹脂モルタル補修後	内圧充填接合補強工法 1本/ヶ所	ヶ所	46			
上裏（軒天）石調吹付材施工	下地調整含	m <sup>2</sup>	291			
開口部コーキング 撤去・再施工	変成シリコン系シーリング材	メートル	572			
【合 計】						

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
B. 諸経費						
1. 共通仮設費	週休2日適用工事補正追加費加算		1			
2. 現場管理費	週休2日適用工事補正追加費加算	式	1			
3. 一般管理費		//	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1. 共通仮設費						
仮設休憩所兼倉庫 1号サイズ	3ヶ月	式	1			
パイロン・バー	東通用口付近	〃	1			
【小計】						
率共通仮設費		式	1			
【合 計】						