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上水道事業
県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

(船津地区)

数量計算書

(配管材料)



材料集計表 県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事
番 単位 単位 数  量 直管・  単　位　数　量

名　　　称 形状・寸法 寸法 寸法(I) (延長) 異形管 備　　考
号 (ｍ) (ｍ) (ｍ) 数  計 平面図 配管図 切管図 φ 50 φ75 φ100 φ150 控除分(切管等)
1 水道用ポリエチレン　直管 φ 50×5000 5.00 ( )/ 5.00
2 φ 75×5000 5.00 ( )/ 5.00
3 φ100×5000 5.00 ( )/ 5.00
4 φ150×5000 5.00 9 41.69 ( 41.69 )/ 5.00
5 水道用ポリエチレン　直管 φ 50×5000 5.00 ( )/ 5.00
6 EF(受口付) φ 75×5000 5.00 ( )/ 5.00
7 φ100×5000 5.00 ( )/ 5.00
8 φ150×5000 5.00 155.00 31 211.45 ( 211.45 -56.45 )/ 5.00
9 EFチーズ(両受) φ 75× 50 0.10 0.28

10 φ 75× 75 0.10 0.25
11 φ100× 75 0.14 0.31
12 φ100×100 0.14 0.30
13 φ150× 75 0.50 0.40
14 φ150×100 0.50 0.40
15 φ150×150 0.50 0.40 1 1 0.90
16 EFチーズ(片受) φ150× 75 0.65 0.40
17 φ150×100 0.65 0.40
18 φ150×150 0.65 0.40
19 チーズ(スピゴット) φ 50× 50 0.23 0.11
20 EFソケット φ50
21 φ75
22 φ100
23 φ150 7 7
24 EF90°ベンド φ50 0.33
25 (片受) φ75 0.50
26 φ100 0.56
27 φ150 0.73
28 EF45°ベンド φ50 0.27
29 (片受) φ75 0.48
30 φ100 0.49
31 φ150 0.61 3 3 1.83
32 EF22 1/2°ベンド φ50 0.23
33 (片受) φ75 0.38
34 φ100 0.39
35 φ150 0.53 1 1 0.53
36 EF11 1/4°ベンド φ50 0.23
37 (片受) φ75 0.36
38 φ100 0.40
39 φ150 0.49
40 EF90°ベンド φ50 0.28
41 (両受) φ75 0.40
42 φ100 0.45
43 φ150 0.58 1 1 0.58
44 EF45°ベンド φ50 0.22
45 (両受) φ75 0.38
46 φ100 0.38
47 φ150 0.45 17 17 7.65
48 EF22 1/2°ベンド φ50 0.18
49 (両受) φ75 0.28
50 φ100 0.28
51 φ150 0.38 2 2 0.76

異形管控除延長 （ｍ）
ＨＰＰＥ管
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材料集計表 県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事
番 単位 単位 数  量 直管・  単　位　数　量

名　　　称 形状・寸法 寸法 寸法(I) (延長) 異形管 備　　考
号 (ｍ) (ｍ) (ｍ) 数  計 平面図 配管図 切管図 φ 50 φ75 φ100 φ150 控除分(切管等)

異形管控除延長 （ｍ）
ＨＰＰＥ管

52 EF11 1/4°ベンド φ50 0.18
53 (両受) φ75 0.26
54 φ100 0.28
55 φ150 0.34 1 1 0.34
56 90°ベンド φ50 0.38
57 (スピゴット) φ75 0.60
58 φ100 0.67
59 φ150 0.88
60 45°ベンド φ50 0.32
61 (スピゴット) φ75 0.58
62 φ100 0.60
63 φ150 0.77
64 22°1/2ベンド φ50 0.28
65 (スピゴット) φ75 0.48
66 φ100 0.50
67 φ150 0.68
68 11°1/4ベンド φ50 0.26
69 (スピゴット) φ75 0.46
70 φ100 0.52
71 φ150 0.64
72 EF Ｓベンド φ 75×300H 0.90
73 (片受) φ 75×450H 1.11
74 φ 75×600H 1.32
75 φ100×300H 0.90
76 φ100×450H 1.12
77 φ100×600H 1.33
78 φ150×300H 1.03
79 φ150×450H 1.24
80 φ150×600H 1.45
81 EF Ｓベンド φ 75×300H 0.80
82 (両受) φ 75×450H 1.01
83 φ 75×600H 1.22
84 φ100×300H 0.79
85 φ100×450H 1.01
86 φ100×600H 1.22
87 φ150×300H 0.87
88 φ150×450H 1.08
89 φ150×600H 1.29
90 Ｓベンド φ 50×300H 0.74
91 (スピゴット) φ 50×450H 0.95
92 φ 50×600H 1.16
93 φ 75×300H 1.00
94 φ 75×450H 1.21
95 φ 75×600H 1.42
96 φ100×300H 1.01
97 φ100×450H 1.23
98 φ100×600H 1.44
99 φ150×300H 1.19

100 φ150×450H 1.40
101 φ150×600H 1.61
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材料集計表 県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事
番 単位 単位 数  量 直管・  単　位　数　量

名　　　称 形状・寸法 寸法 寸法(I) (延長) 異形管 備　　考
号 (ｍ) (ｍ) (ｍ) 数  計 平面図 配管図 切管図 φ 50 φ75 φ100 φ150 控除分(切管等)

異形管控除延長 （ｍ）
ＨＰＰＥ管

102 フランジ付EFチーズ φ 75× 75 0.10 0.24
103 (F形・上水) φ100× 75 0.12 0.29
104 (両受) φ100×100 0.12 0.30
105 φ150× 75 0.50 0.28
106 φ150×100 0.50 0.27
107 フランジ付EFチーズ φ 75× 75 0.10 0.24
108 (G形・上水) φ100× 75 0.12 0.29
109 (両受) φ100×100 0.12 0.30
110 φ150× 75 0.50 0.28
111 φ150×100 0.50 0.27
112 フランジ付EFチーズ φ150× 75 0.65 0.28
113 (F形・上水/片受) φ150×100 0.65 0.27
114 フランジ付EFチーズ φ150× 75 0.65 0.28
115 (GF形・上水/片受) φ150×100 0.65 0.27
116 EFレジｭーサー φ 75× 50 0.34
117 (片受) φ100× 75 0.42
118 φ150×100 0.50
119 レジｭーサー φ 75× 50 0.36
120 (スピゴット) φ100× 75 0.40
121 φ150×100 0.48
122 EFフランジ短管 φ 50 0.16
123 (F形・上水) φ 75 0.16
124 φ100 0.18
125 φ150 0.23
126 EFフランジ短管 φ 50 0.16
127 (G形・上水) φ 75 0.16
128 φ100 0.18
129 φ150 0.23 5 5 1.15
130 フランジ短管 φ 50 0.19
131 (F形・上水) φ 75 0.26
132 φ100 0.32
133 φ150 0.34
134 フランジ短管 φ 50 0.19
135 (G形・上水) φ 75 0.26
136 φ100 0.32
137 φ150 0.34 3 3 1.02
138 EFキャップ φ 75 0.09
139 φ100 0.12
140 φ150 0.15
141 ポリエチレン管用管帽 φ 50
142 (メカニカル継手) φ 75
143 φ100
144 φ150 1 1
145 PE挿し口付き φ 50 0.68
146 ソフトシール仕切弁 φ 75 0.78
147 φ100 0.86
148 φ150 1.02
149 ソフトシール仕切弁 φ 50 0.18
150 φ 75 0.24
151 φ100 0.25
152 φ150 0.28 5 5
153 地上式消火栓 φ75×1000 支給品 回転打倒式
154 (単口/副弁付) φ75×1200 　〃

延長控除分 = 0.46

延長控除分 = 0.57

延長控除分 = 0.36

延長控除分 = 0.40
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材料集計表 県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事
番 単位 単位 数  量 直管・  単　位　数　量

名　　　称 形状・寸法 寸法 寸法(I) (延長) 異形管 備　　考
号 (ｍ) (ｍ) (ｍ) 数  計 平面図 配管図 切管図 φ 50 φ75 φ100 φ150 控除分(切管等)

異形管控除延長 （ｍ）
ＨＰＰＥ管

155 PCジョイント φ 50
156 (離脱防止機能付) φ 75
157 PE管×DIP管 φ100
158 φ150
159 PE挿し口付き φ 75×75 0.71 0.14
160 鋳鉄製T字管 φ100×75 0.79 0.16
161 φ150×75 0.93 0.19
162 φ150×100 0.93 0.19
163 小型急速空気弁 φ13
164 (フランジ型コック付) φ20
165 耐凍式 φ25
166 補修弁 φ75×100
167 φ75×150
168 PVジョイント φ 50
169 (離脱防止機能付) φ 75
170 PE管×鋼管 φ100
171 φ150
172 上水フランジ(RF) φ 50×50
173 (ねじ込み) φ 75×50
174 コア付き φ 75×75
175 φ100×75
176 塩ビライニング鋼管 50A×4000 4.00
177 (SGP-VB) 80A×4000 4.00
178 塩ビライニング鋼管 50A×4000 4.00 / 4.00
179 (SGP-PB) 80A×4000 4.00 / 4.00
180 塩ビライニング鋼管 50A×4000 4.00 / 4.00
181 (SGP-VD) 80A×4000 4.00 / 4.00
182 鋼管エルボ  50A
183 (コア付)  80A
184 鋼管ソケット  50A
185 (コア付)  80A
186 鋼管ニップル  50A×100L
187 (コート品)  50A×150L
188  80A×100L
189  80A×150L
190 フランジ蓋 φ100 1 1
191 φ150
192 VSジョイント φ 50
193 (離脱防止機能付) φ 75
194 鋼管×鋼管 φ100
195 φ150
196 PE用継輪 φ 50
197 (離脱防止機能付) φ 75
198 φ100
199 φ150 1 1
200 メカ帽  75A
201 離脱防止機能付 100A
202 (塩ビ/鋼管用) 150A
203 不断水割T字管 φ 75×φ75
204 (DIP用) φ100×φ100
205 φ150×φ150 0.20 1 1
206 不断水割T字管 φ 75×φ75
207 (CIP用) φ100×φ100
208 φ250×φ150 0.27 1 1
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材料集計表 県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事
番 単位 単位 数  量 直管・  単　位　数　量

名　　　称 形状・寸法 寸法 寸法(I) (延長) 異形管 備　　考
号 (ｍ) (ｍ) (ｍ) 数  計 平面図 配管図 切管図 φ 50 φ75 φ100 φ150 控除分(切管等)

異形管控除延長 （ｍ）
ＨＰＰＥ管

209 不断水バルブ(DIP用) φ75
210 φ150
211 不断水バルブ(SGP用) φ75
212 φ150
213 空気弁付排泥弁 φ75×φ25
214 (カマンエア同等品)
215 メカ帽 φ 75
216 (鋳鉄管用) φ100 1 1
217 φ150
218 フランジ短管 φ 75×200
219 (鋳鉄製) φ 75×300
220 形式2 φ 75×400
221 φ 75×500

フランジ接合材 φ 50
7.5K φ 75

(SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ､RFﾊﾟｯｷﾝ) φ100 1 1
φ150 2 2

フランジ接合材 φ 50
7.5K φ 75

(SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄのみ) φ100
φ150 8 8

フランジ接合材 φ 50
7.5K φ 75

(SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ､GFﾊﾟｯｷﾝ) φ100
φ150

仕切弁筺 φ 50用 不断水バルブ含む
(H=0.9～1.20) φ 75用 　　　〃

φ100用 　　　〃
φ150用 5 5 　　　〃

空気弁筺 DP=900
DP=1000

特殊押輪 φ 75
(DIP K形) φ100
(3DKN) φ150

埋設シート(2倍) W=150 211.57 211.57 212.82 - 1.25
管表示テープ(φ75) W=30 -
管表示テープ(φ100) W=30 -
管表示テープ(φ150) W=30 211.45 211.45 -

防食テープ φ50 × 0.06
φ75 × 0.09

ロケーティングワイヤー 232.60 232.60 211.45 × 1.10
胴巻きテープ φ 75 × 1.70

φ100 × 2.45
φ150 143.36 211.45 42.29 × 3.39

計 14.76
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1-材料集計表(県道富士河口湖富士線) 枚数 (7/9)

県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

配管材料総括表

管　  材

記　  号

4 水道用ポリエチレン　直管 水道用ポリエチレン管 φ150×5,000 9 9

8 水道用ポリエチレンEF付直管 〃 φ150×5,000 31 31

15 ＥＦチーズ HPPE φ150×φ150 1 1 (両受)

23 EFソケット 〃 φ150 7 7  〃

31 EF45°ベンド 〃 φ150 3 3 (片受)

35 EF22 1/2°ベンド 〃 φ150 1 1  〃

43 EF90°ベンド 〃 φ150 1 1 (両受)

47 EF45°ベンド 〃 φ150 17 17  〃

51 EF22 1/2°ベンド 〃 φ150 2 2  〃

55 EF11 1/4°ベンド 〃 φ150 1 1  〃

129 EFフランジ短管 〃 φ150(G形/上水) 5 5 (片受)

137 フランジ短管 〃 φ150(G形/上水) 3 3

152 ソフトシール仕切弁 φ150 5 5

144 ポリエチレン管用管帽 内面粉体塗装 φ150 1 1 離脱防止機能付

199 PE用継輪 〃 φ150 1 1  〃

205 不断水割T字管 DIP用 φ150×φ150 1 1

208 不断水割T字管 CIP用 φ250×φ150 1 1

190 フランジ蓋 φ100 1 1

216 メカ帽 鋳鉄管用 φ100 1 1 離脱防止機能付

　B,仕切弁・その他

　A,水道用配水ポリエチレン管

備    　　　　　　　　考材　料　名　称 材 質 ・ 規 格 形 状 ・ 寸 法
数  量
(配管)

数  量
計



1-材料集計表(県道富士河口湖富士線) 枚数 (8/9)

県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

配管材料総括表

管　  材

記　  号
備    　　　　　　　　考材　料　名　称 材 質 ・ 規 格 形 状 ・ 寸 法

数  量
(配管)

数  量
計

仕切弁筺 DP=1.00～1.20 5 5

フランジ接合材 (ボルト・ナット/パッキン) φ100(RF/上水) 1 1

フランジ接合材 (ボルト・ナット/パッキン) φ150(RF/上水) 2 2

フランジ接合材 (ボルト・ナット) φ150(GF/上水) 8 8

埋設シート W=150(ダブル) 211.57 212

管表示テープ(φ150) 211.45 211

ロケーティングワイヤー 232.60 233

胴巻きテープ 143.36 143



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事 上水道事業

配水ポリエチレン管布設工 φ150 211.45 211.5 ｍ
融着継手(両受口)

配水ポリエチレン管継手工 φ150 7 7 箇所
融着継手(片受口)

〃 φ150 84 84 箇所

PEメカニカル継手工 φ150 3 3 口

鋳鉄管メカニカル継手工 φ100 1 1 口

ポリエチレン管切断工 φ150 31 31 口
(上水7.5k)

フランジ継手工 φ100 1 1 口
(上水7.5k)

フランジ継手工 φ150 10 10 口
(機械)

仕切弁設置工 φ150 5 5 基
DIP用

不断水連絡工 φ150×φ150 1 1 箇所
CIP用

〃 φ250×φ150 1 1 箇所
A・Ｂ形1号 (再設置)

ねじ式弁筺設置 + 1 6 6 箇所

管明示テープ工 φ150 211.45 211.5 m

管埋設シート工 211.57 212 m

ロケーティングワイヤー工 211.45 211.5 m

既設鋳鉄管撤去工 φ100 3.50 3.5 ｍ

既設鋳鉄管切断工 φ100 3 3 口

フランジ継手解体工 φ100 1 1 口
A・Ｂ形1号

既設弁筺撤去 1 1 箇所

廃材処分費 (鉄くず) × 3.5 0.09 0.1 ㎥

土留工(A) H=1.51～1.80m 1.30 1.3 m

土留工(C) H=2.01～2.30m 16.62 16.6 m

1

1.30

211.45

備考単位計  算  式
数  量
(配管)

数  量
計

5

31

211.45

1

1

7

211.57

1

工  種 形状寸法

5

84

3

211.45

16.62

10

0.025

3

1

3.50

1
(φ150)



富 士 河 口 湖 町 水 道 課

上水道事業
県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

(船津地区)

数量計算書

(土　工)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

土工集計表

名　　　　称 土工A1
土工A1
再掘削

土工A2 土工A3 土工B1 土工B2 土工B3 不断水(A1) 不断水(A2) 不断水(B1) 不断水(B2) 試掘 撤去土工
給水工
(As切断)

舗装工 合計 設計数量

185.55 12.00 8.92 7.70 1.00 2.81 2.24 1.30 1.10 1.00 1.20 4.50 4.00 233.32

床掘工(BF 0.28m3) 154.01 10.32 15.52 14.40 0.62 2.08 1.93 2.74 0.91 1.38 1.00 4.95 3.68 213.72 210

2次床掘工(BF 0.28m3) 0.03 0.08 0.07

防護砂 59.38 3.84 4.46 3.85 0.20 0.56 0.45 1.05 0.35 0.55 0.38 0.45 75.52 76

RC-40 33.40 6.82 6.93 0.76 0.20 0.31 0.22 2.30 50.94 51

発生良質土 3.60 0.18 0.84 0.94 4.73 10.29 10

154.01 6.36 15.52 14.40 0.45 1.24 0.94 2.74 0.91 1.38 1.00 -0.32 3.68 202.31 200

371.10 17.84 15.40 2.00 5.62 4.48 2.60 2.20 2.00 2.40 13.00 8.00 446.64 450

111.33 7.20 8.03 6.93 0.60 1.69 1.34 1.69 0.66 1.00 0.72 4.50 2.80 148.49 148

11.13 0.36 0.80 0.69 0.03 0.08 0.07 0.17 0.07 0.10 0.07 0.45 0.28 14.30 14

111.33 8.03 6.93 1.69 0.66 1.00 0.72 2.80 133.16 133

0.60 1.69 1.34 3.63 4

111.33 8.03 6.93 1.69 0.66 1.00 0.72 2.80 133.16 133

0.60 1.69 1.34 3.63 4

111.33 7.20 8.03 6.93 0.60 1.69 1.34 1.69 0.66 1.00 0.72 4.50 2.80 148.49 148

0.27 1.03 1.30 1.3

21.35 21.35 21

14.33 14.33 14

11.33 11.33 11

1.30 1.30 1.3

8.92 7.70 16.62 16.6

As切断汚濁水処理

残土処分(4TDT L=20.0㎞)
第一石産運輸株式会社(都留市)

山留工(C) H=2.01m～H=2.30

山留工(A) H=1.51m～H=1.80

白線/実線(15cm換算)

㈱三共道路環境リサイクルセンター

As殻処分(4TDT) L=3.0㎞以下

凍上抑制工(RC-40) t=20㎝

施工延長

埋戻工
(機械)

舗装版切断(As直) t≦15㎝

矢印・記号・文字(15cm換算)

白線/実線(45cm換算)

仮舗装工(t=5㎝) 再生密粒度(PK-3) 車道 人力

下層路盤工(再生下層路盤材) t=35㎝

舗装版取壊As t≦10ｃｍ/BF0.28m3

路盤工(再生下層路盤材) t=20㎝

上層路盤工(M-30) t=15㎝

2-土工集計表(県道富士河口湖富士線)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

県道(車道As) 現況断面       復旧断面

土工（A1)
既設舗装 t1 ▽ＧＬ As舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 150 外径1(D) 0.18 As舗装幅(W1) 0.60 ｍ当り計算式 ｍ当り 数量 路盤工 T3

 管体積1     ｍ3 0.025 As舗装厚(t1) 0.10 W1*(H-t1)= 0.83 154.01 (再生下層路盤材) DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) W1*T1(※1)= 凍上抑制工 1.20 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.32 59.38 (RC-40) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)= 0.18 33.40

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 埋戻工

復旧幅(W) 0.60 床堀工-発生土*1.11= 0.83 154.01 (RC-40)

 掘削深(H)   ｍ 1.48 舗装厚(T1) 0.05

 土被り(DP)  ｍ 1.20 上層路盤厚(T2) n= 2 371.10 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) 0.35 n= (砂)

RC-40埋戻厚(T4) 0.30 W= 0.60 111.33 砂厚

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) 0.58 W=

図 面 距離 L 凍上抑制工 0.20 W*t1= 0.06 11.13

（ｍ） W*t2=

No.0+1.75～No.0+8.00 6.25 W= 0.60 111.33

No.0+15.70～No.4+10.83 155.13 W= 0.60 111.33

No.4+14.45～No.4+28.55 14.10 W=

No.4+33.85～No.4+39.45 5.60 W= 0.60 111.33

No.4+37.50-枝線部 4.47 W=

As切断(直n) 2

Co切断(直n)

ΣＬ= 185.55

掘削幅 Ｗ

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

床掘工(2次)

As殻処分

Co殻処分

埋
戻
工

仮復旧　ｍ
T4

残土処分

舗装版切断(As直)

下層路盤工 t=35cm

凍上抑制工 t=20㎝

上層路盤工 t=20㎝

仮舗装工 　t= 5㎝

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊As 100

舗装版取壊Co

2-土工集計表(県道富士河口湖富士線)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

県道(車道As) 現況断面       復旧断面

土工（A1)再掘削
既設舗装 t1 ▽ＧＬ As舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 150 外径1(D) 0.18 As舗装幅(W1) 0.60 ｍ当り計算式 ｍ当り 数量

 管体積1     ｍ3 0.025 As舗装厚(t1) 0.05 W1*(H-t1)= 0.86 10.32 DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) W1*T1(※1)= 路盤工 T3 1.20 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.32 3.84 (再利用) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)=

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 0.30 3.60 埋戻工

復旧幅(W) 0.60 床堀工-発生土*1.11= 0.53 6.36 (再利用)

 掘削深(H)   ｍ 1.48 舗装厚(T1) 0.05

 土被り(DP)  ｍ 1.20 上層路盤厚(T2) n= 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) 0.35 n= (砂)

発生土埋戻厚(T4) 0.50 W= 0.60 7.20 砂厚

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) 0.58 W=

図 面 距離 L 凍上抑制工 0.20 W*t1= 0.03 0.36

（ｍ） W*t2=

再掘削箇所 12.00 W=

W= 再掘削数量

W= ｍ

W= 0.60 7.20 ｍ

W= ｍ 管径1

ｍ 管径2

ｍ

As切断(直n) ｍ

Co切断(直n)

ΣＬ= 12.00

掘削幅 Ｗ

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

床掘工(2次)

埋
戻
工

仮復旧　ｍ
T4

残土処分

舗装版切断(As直)

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊As 100

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

下層路盤工 t=35cm

凍上抑制工 t=20㎝

上層路盤工 t=20㎝ 日進量 15

仮舗装工 　t= 5㎝ 箇所数 185.55

※ポリエチレンスリーブ施工なし

再掘削延長 12.37

配管露出延長(L2) 0.55

配管露出延長(L3)

箇所当り延長(L4) 1.05

2-土工集計表(県道富士河口湖富士線)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

県道(車道As) 現況断面       復旧断面

土工（A2)
既設舗装 t1 ▽ＧＬ As舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 150 外径1(D) 0.18 As舗装幅(W1) 0.90 ｍ当り計算式 ｍ当り 数量 路盤工 T3

 管体積1     ｍ3 0.025 As舗装厚(t1) 0.10 W1*(H-t1)= 1.74 15.52 (再生下層路盤材) DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) W1*T1(※1)= 凍上抑制工 1.75 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.50 4.46 (RC-40) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)= 0.77 6.82

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 埋戻工

復旧幅(W) 0.90 床堀工-発生土*1.11= 1.74 15.52 (RC-40)

 掘削深(H)   ｍ 2.03 舗装厚(T1) 0.05

 土被り(DP)  ｍ 1.75 上層路盤厚(T2) n= 2 17.84 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.90 路盤厚(T3) 0.35 n= (砂)

RC-40埋戻厚(T4) 0.85 W= 0.90 8.03 砂厚

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) 0.58 W=

図 面 距離 L 凍上抑制工 0.20 W*t1= 0.09 0.80

（ｍ） W*t2=

No.4+10.83～No.4+14.45 3.62 W= 0.90 8.03

No.4+28.55～No.4+33.85 5.30 W= 0.90 8.03

W=

W= 0.90 8.03

W=

As切断(直n) 2

Co切断(直n)

ΣＬ= 8.92

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

床掘工(2次)

T4
残土処分

舗装版切断(As直)

掘削幅 Ｗ

100

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

埋
戻
工

仮復旧　ｍ

下層路盤工 t=35cm

凍上抑制工 t=20㎝

上層路盤工 t=20㎝

仮舗装工 　t= 5㎝

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊As

2-土工集計表(県道富士河口湖富士線)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

県道(車道As) 現況断面       復旧断面

土工（A3)
既設舗装 t1 ▽ＧＬ As舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 150 外径1(D) 0.18 As舗装幅(W1) 0.90 ｍ当り計算式 ｍ当り 数量 路盤工 T3

 管体積1     ｍ3 0.025 As舗装厚(t1) 0.10 W1*(H-t1)= 1.87 14.40 (再生下層路盤材) DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) W1*T1(※1)= 凍上抑制工 1.90 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.50 3.85 (RC-40) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)= 0.90 6.93

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 埋戻工

復旧幅(W) 0.90 床堀工-発生土*1.11= 1.87 14.40 (RC-40)

 掘削深(H)   ｍ 2.18 舗装厚(T1) 0.05

 土被り(DP)  ｍ 1.90 上層路盤厚(T2) n= 2 15.40 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.90 路盤厚(T3) 0.35 n= (砂)

RC-40埋戻厚(T4) 1.00 W= 0.90 6.93 砂厚

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) 0.58 W=

図 面 距離 L 凍上抑制工 0.20 W*t1= 0.09 0.69

（ｍ） W*t2=

No.0+8.00～No.0+15.70 7.70 W= 0.90 6.93

W= 0.90 6.93

W=

W= 0.90 6.93

W=

As切断(直n) 2

Co切断(直n)

ΣＬ= 7.70

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

床掘工(2次)

T4
残土処分

舗装版切断(As直)

掘削幅 Ｗ

100

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

埋
戻
工

仮復旧　ｍ

下層路盤工 t=35cm

凍上抑制工 t=20㎝

上層路盤工 t=20㎝

仮舗装工 　t= 5㎝

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊As

2-土工集計表(県道富士河口湖富士線)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

町道(車道As) 現況断面       復旧断面

土工（B1)
既設舗装 t1 ▽ＧＬ As舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等 路盤工

 管径1(呼び径)mm 150 外径1(D) 0.18 As舗装幅(W1) 0.60 ｍ当り計算式 ｍ当り 数量 上層路盤材(M-30)  T2

 管体積1     ｍ3 0.025 As舗装厚(t1) 0.05 W1*(H-t1)= 0.62 0.62 DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) W1*T1(※1)= 0.03 0.03 路盤工 T3 0.80 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.20 0.20 (RC-40) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)=

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 0.18 0.18 埋戻工

復旧幅(W) 0.60 床堀工-発生土*1.11= 0.45 0.45 (発生良質土)

 掘削深(H)   ｍ 1.08 舗装厚(T1) 0.05

 土被り(DP)  ｍ 0.80 上層路盤厚(T2) 0.15 n= 2 2.00 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) 0.20 n= (砂)

発生良質土埋戻厚(T4) 0.30 W= 0.60 0.60 砂厚

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) 0.38 W=

図 面 距離 L W*t1= 0.03 0.03

（ｍ） W*t2=

No.5+1.69～No.5+2.69 1.00 W=

W= 0.60 0.60

W= 0.60 0.60

W= 0.60 0.60

W=

As切断(直n) 2

Co切断(直n)

ΣＬ= 1.00

T4
残土処分

舗装版切断(As直)

掘削幅 Ｗ

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

床掘工(2次)

100

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

埋
戻
工

仮復旧　ｍ

路盤工(1) t=40㎝

路盤工(2) t=20㎝

上層路盤工 t=15㎝

表層工 　t= 5㎝

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊As

2-土工集計表(県道富士河口湖富士線)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

町道(車道As) 現況断面       復旧断面

土工（B2)
既設舗装 t1 ▽ＧＬ As舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等 路盤工

 管径1(呼び径)mm 150 外径1(D) 0.18 As舗装幅(W1) 0.60 ｍ当り計算式 ｍ当り 数量 上層路盤材(M-30)  T2

 管体積1     ｍ3 0.025 As舗装厚(t1) 0.05 W1*(H-t1)= 0.74 2.08 DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) W1*T1(※1)= 0.03 0.08 路盤工 T3 1.00 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.20 0.56 (RC-40) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)=

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 0.30 0.84 埋戻工

復旧幅(W) 0.60 床堀工-発生土*1.11= 0.44 1.24 (発生良質土)

 掘削深(H)   ｍ 1.28 舗装厚(T1) 0.05

 土被り(DP)  ｍ 1.00 上層路盤厚(T2) 0.15 n= 2 5.62 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) 0.20 n= (砂)

発生良質土埋戻厚(T4) 0.50 W= 0.60 1.69 砂厚

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) 0.38 W=

図 面 距離 L W*t1= 0.03 0.08

（ｍ） W*t2=

No.5+2.69～No.5+5.50 2.81 W=

W= 0.60 1.69

W= 0.60 1.69

W= 0.60 1.69

W=

As切断(直n) 2

Co切断(直n)

ΣＬ= 2.81

仮復旧　ｍ

路盤工(1) t=40㎝

路盤工(2) t=20㎝

上層路盤工 t=15㎝

表層工 　t= 5㎝

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊As

床掘工(2次)

100

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

埋
戻
工

T4
残土処分

舗装版切断(As直)

掘削幅 Ｗ

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

2-土工集計表(県道富士河口湖富士線)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

町道(車道As) 現況断面       復旧断面

土工（B3)
既設舗装 t1 ▽ＧＬ As舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等 路盤工

 管径1(呼び径)mm 150 外径1(D) 0.18 As舗装幅(W1) 0.60 ｍ当り計算式 ｍ当り 数量 上層路盤材(M-30)  T2

 管体積1     ｍ3 0.025 As舗装厚(t1) 0.05 W1*(H-t1)= 0.86 1.93 DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) W1*T1(※1)= 0.03 0.07 路盤工 T3 1.20 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.20 0.45 (RC-40) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)=

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 0.42 0.94 埋戻工

復旧幅(W) 0.60 床堀工-発生土*1.11= 0.42 0.94 (発生良質土)

 掘削深(H)   ｍ 1.48 舗装厚(T1) 0.05

 土被り(DP)  ｍ 1.20 上層路盤厚(T2) 0.15 n= 2 4.48 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) 0.20 n= (砂)

発生良質土埋戻厚(T4) 0.70 W= 0.60 1.34 砂厚

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) 0.38 W=

図 面 距離 L W*t1= 0.03 0.07

（ｍ） W*t2=

No.4+39.45～No.5+1.69 2.24 W=

W= 0.60 1.34

W= 0.60 1.34

W= 0.60 1.34

W=

As切断(直n) 2

Co切断(直n)

ΣＬ= 2.24

仮復旧　ｍ

路盤工(1) t=40㎝

路盤工(2) t=20㎝

上層路盤工 t=15㎝

表層工 　t= 5㎝

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊As

床掘工(2次)

100

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

埋
戻
工

T4
残土処分

舗装版切断(As直)

掘削幅 Ｗ

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

2-土工集計表(県道富士河口湖富士線)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

県道(車道As) 現況断面       復旧断面

不断水土工（A1)
既設舗装 t1 ▽ＧＬ As舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 250 外径1(D) 0.27 As舗装幅(W1) 1.30 ｍ当り計算式 ｍ当り 数量 路盤工 T3

 管体積1     ｍ3 0.057 As舗装厚(t1) 0.10 W1*(H-t1)= 2.11 2.74 (再生下層路盤材) DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) W1*T1(※1)= 凍上抑制工 1.20 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.81 1.05 (RC-40) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)= 0.59 0.76

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 埋戻工

復旧幅(W) 1.30 床堀工-発生土*1.11= 2.11 2.74 (RC-40)

 掘削深(H)   ｍ 1.72 舗装厚(T1) 0.05

 土被り(DP)  ｍ 1.20 上層路盤厚(T2) n= 2 2.60 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 1.30 路盤厚(T3) 0.35 n= (砂)

RC-40埋戻厚(T4) 0.45 W= 1.30 1.69 砂厚

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) 0.67 W=

図 面 距離 L 凍上抑制工 0.20 W*t1= 0.13 0.17

（ｍ） W*t2=

起点部 1.30 W= 1.30 1.69

W= 1.30 1.69

W=

W= 1.30 1.69

W=

As切断(直n) 2

Co切断(直n)

ΣＬ= 1.30

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

床掘工(2次)

T4
残土処分

舗装版切断(As直)

掘削幅 Ｗ

110

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

埋
戻
工

仮復旧　ｍ

下層路盤工 t=35cm

凍上抑制工 t=20㎝

上層路盤工 t=20㎝

仮舗装工 　t= 5㎝

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊As

2-土工集計表(県道富士河口湖富士線)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

県道(車道As) 現況断面       復旧断面

不断水土工（A2)
既設舗装 t1 ▽ＧＬ As舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 150 外径1(D) 0.18 As舗装幅(W1) 0.60 ｍ当り計算式 ｍ当り 数量 路盤工 T3

 管体積1     ｍ3 0.025 As舗装厚(t1) 0.10 W1*(H-t1)= 0.83 0.91 (再生下層路盤材) DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) W1*T1(※1)= 凍上抑制工 1.20 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.32 0.35 (RC-40) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)= 0.18 0.20

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 埋戻工

復旧幅(W) 0.60 床堀工-発生土*1.11= 0.83 0.91 (RC-40)

 掘削深(H)   ｍ 1.48 舗装厚(T1) 0.05

 土被り(DP)  ｍ 1.20 上層路盤厚(T2) n= 2 2.20 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) 0.35 n= (砂)

RC-40埋戻厚(T4) 0.30 W= 0.60 0.66 砂厚

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) 0.58 W=

図 面 距離 L 凍上抑制工 0.20 W*t1= 0.06 0.07

（ｍ） W*t2=

起点部 1.10 W= 0.60 0.66

W= 0.60 0.66

W=

W= 0.60 0.66

W=

As切断(直n) 2

Co切断(直n)

ΣＬ= 1.10

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

床掘工(2次)

T4
残土処分

舗装版切断(As直)

掘削幅 Ｗ

200

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

埋
戻
工

仮復旧　ｍ

下層路盤工 t=35cm

凍上抑制工 t=20㎝

上層路盤工 t=20㎝

仮舗装工 　t= 5㎝

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊As

2-土工集計表(県道富士河口湖富士線)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

県道(車道As) 現況断面       復旧断面

不断水土工（B1)
既設舗装 t1 ▽ＧＬ As舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 150 外径1(D) 0.17 As舗装幅(W1) 1.00 ｍ当り計算式 ｍ当り 数量 路盤工 T3

 管体積1     ｍ3 0.023 As舗装厚(t1) 0.10 W1*(H-t1)= 1.38 1.38 (再生下層路盤材) DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) W1*T1(※1)= 凍上抑制工 1.20 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.55 0.55 (RC-40) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)= 0.31 0.31

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 埋戻工

復旧幅(W) 1.00 床堀工-発生土*1.11= 1.38 1.38 (RC-40)

 掘削深(H)   ｍ 1.48 舗装厚(T1) 0.05

 土被り(DP)  ｍ 1.20 上層路盤厚(T2) n= 2 2.00 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 1.00 路盤厚(T3) 0.35 n= (砂)

RC-40埋戻厚(T4) 0.31 W= 1.00 1.00 砂厚

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) 0.57 W=

図 面 距離 L 凍上抑制工 0.20 W*t1= 0.10 0.10

（ｍ） W*t2=

No.4+37.50-枝線部 1.00 W= 1.00 1.00

W= 1.00 1.00

W=

W= 1.00 1.00

W=

As切断(直n) 2

Co切断(直n)

ΣＬ= 1.00

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

床掘工(2次)

T4
残土処分

舗装版切断(As直)

掘削幅 Ｗ

110

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

埋
戻
工

仮復旧　ｍ

下層路盤工 t=35cm

凍上抑制工 t=20㎝

上層路盤工 t=20㎝

仮舗装工 　t= 5㎝

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊As

2-土工集計表(県道富士河口湖富士線)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

県道(車道As) 現況断面       復旧断面

不断水土工（B2)
既設舗装 t1 ▽ＧＬ As舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 150 外径1(D) 0.18 As舗装幅(W1) 0.60 ｍ当り計算式 ｍ当り 数量 路盤工 T3

 管体積1     ｍ3 0.025 As舗装厚(t1) 0.10 W1*(H-t1)= 0.83 1.00 (再生下層路盤材) DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) W1*T1(※1)= 凍上抑制工 1.20 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.32 0.38 (RC-40) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)= 0.18 0.22

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 埋戻工

復旧幅(W) 0.60 床堀工-発生土*1.11= 0.83 1.00 (RC-40)

 掘削深(H)   ｍ 1.48 舗装厚(T1) 0.05

 土被り(DP)  ｍ 1.20 上層路盤厚(T2) n= 2 2.40 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) 0.35 n= (砂)

RC-40埋戻厚(T4) 0.30 W= 0.60 0.72 砂厚

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) 0.58 W=

図 面 距離 L 凍上抑制工 0.20 W*t1= 0.06 0.07

（ｍ） W*t2=

No.4+37.50-枝線部 1.20 W= 0.60 0.72

W= 0.60 0.72

W=

W= 0.60 0.72

W=

As切断(直n) 2

Co切断(直n)

ΣＬ= 1.20

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

床掘工(2次)

T4
残土処分

舗装版切断(As直)

掘削幅 Ｗ

100

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

埋
戻
工

仮復旧　ｍ

下層路盤工 t=35cm

凍上抑制工 t=20㎝

上層路盤工 t=20㎝

仮舗装工 　t= 5㎝

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊As

2-土工集計表(県道富士河口湖富士線)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

県道(車道As) 現況断面       復旧断面

土工（試掘)
既設舗装 t1 ▽ＧＬ As舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 150/250 外径1(D) As舗装幅(W1) 1.00 ｍ当り計算式 ｍ当り 数量

 管体積1     ｍ3 As舗装厚(t1) 0.10 W1*(H-t1)= 1.10 4.95 DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) W1*T1(※1)= 埋戻工 T4 1.20 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.10 0.45 (良質発生材) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)=

 管体積3     ｍ3 発生材(機械) W*T4= 1.05 4.73

復旧幅(W) 1.00 床堀工-発生土*1.11= -0.07 -0.32

 掘削深(H)   ｍ 1.20 舗装厚(T1) 0.05

 土被り(DP)  ｍ 1.20 上層路盤厚(T2) n= 2 13.00 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 1.00 路盤厚(T3) n= (砂)

発生良質土埋戻厚(T4) 1.05 W= 1.00 4.50

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) 0.10 W=

図 面 距離 L W*t1= 0.10 0.45

（ｍ） W*t2=

試掘① 3.00 W=

試掘② 1.50 W=

W=

W= 1.00 4.50

W=

As切断(直n) 2

Co切断(直n)

ΣＬ= 4.50

路盤工(1) t=55cm

路盤工(2) t=20㎝

上層路盤工 t=20㎝

仮舗装工 　t= 5㎝

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊As

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

埋
戻
工

仮復旧　ｍ

残土処分

舗装版切断(As直)

掘削幅 Ｗ

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

床掘工(2次)

2-土工集計表(県道富士河口湖富士線)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

県道(車道As) 現況断面       復旧断面

土工（撤去)
既設舗装 t1 ▽ＧＬ As舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 100 外径1(D) 0.12 As舗装幅(W1) 0.70 ｍ当り計算式 ｍ当り 数量 路盤工 T3

 管体積1     ｍ3 0.011 As舗装厚(t1) 0.10 W1*(H-t1)= 0.92 3.68 (再生下層路盤材) DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) W1*T1(※1)= 凍上抑制工 1.20 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= (RC-40) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)= 0.57 2.30

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 埋戻工

復旧幅(W) 0.70 床堀工-発生土*1.11= 0.92 3.68 (RC-40)

 掘削深(H)   ｍ 1.42 舗装厚(T1) 0.05

 土被り(DP)  ｍ 1.20 上層路盤厚(T2) n= 2 8.00 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.70 路盤厚(T3) 0.35 n= (砂)

RC-40埋戻厚(T4) 0.82 W= 0.70 2.80 砂厚

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) W=

図 面 距離 L 凍上抑制工 0.20 W*t1= 0.07 0.28

（ｍ） W*t2=

平面図より 4.00 W= 0.70 2.80

W= 0.70 2.80

W=

W= 0.70 2.80

W=

As切断(直n) 2

Co切断(直n)

ΣＬ= 4.00

下層路盤工 t=35cm

凍上抑制工 t=20㎝

上層路盤工 t=20㎝

仮舗装工 　t= 5㎝

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊As 100

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

埋
戻
工

仮復旧　ｍ
T4

残土処分

舗装版切断(As直)

掘削幅 Ｗ

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

床掘工(2次)

2-土工集計表(県道富士河口湖富士線)



区画線集計表

区　　　間 　実線・白 区　　　間 　実線・白 区　　　間 　実線・白 区　　　間

　幅15cm 延長　ｍ 　幅30cm 延長　ｍ 　幅45cm 延長　ｍ 　幅15cm 延長　ｍ

№0+9.30～ 側線 18.60 №0+7.00付近 横断歩道 3.60 №0+10.30～ 安全地帯 11.33

№4+10.68～ 側線 1.75 №4+20.60付近 横断歩道 5.00

終点部 側線 1.00 №4+30.00付近 横断歩道 1.33

№5付近 横断歩道 4.40

合　　　計 21.35 14.33 11.33

設　計　数　量 21 14 11

矢印･記号･文字(換算)

2-土工集計表(県道富士河口湖富士線)



上水道事業
県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

給 水 管 切 替 工 事

数   量   計   算   書



施工箇所 県道富士河口湖富士線-給水工事

給水管接続工(φ25) 13.0 13

給水管接続工(φ40) 2.0 2

工  事  区  間  数  量  集  計  表

船津名　称 計



給水管材料集計表

配水管種 HPPE HPPE HPPE HPPE HPPE HPPE HPPE HPPE HPPE HPPE HPPE HPPE HPPE HPPE HPPE

ポリエチレン管 １種２層管 φ25 ｍ 2.30 7.30 7.30 2.20 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 2.20 2.20 6.50 2.20 64.70 64.7

ポリエチレン管 １種２層管 φ40 ｍ 7.30 2.20 9.50 9.5
φ150×25

サドル付分水栓 PE用 ﾎﾞｰﾙ型ﾈｼﾞ式 基 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13
φ150×40

サドル付分水栓 PE用 ﾎﾞｰﾙ型ﾈｼﾞ式 基 1 1 2 2

埋設バルブ(10K) JIS10K φ25 基 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13

埋設バルブ(10K) JIS10K φ40 基 1 1 2 2

分止水栓用ソケット PPサドル用 φ25 箇所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13

分止水栓用ソケット PPサドル用 φ40 箇所 1 1 2 2

オネジソケット 接続用 φ25 個 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 26

オネジソケット 接続用 φ40 個 2 2 4 4

止水栓ボックス バルブハット φ125 箇所 1 1 1 1 1 5 5
（鋳鉄製）

止水栓ボックス バルブハット φ125 箇所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10

硬質塩化ビニル管 VUφ125 m 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 9.75 10

埋設シート W=150(ダブル) m 0.65 6.10 6.10 6.10 0.60 0.60 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.60 0.60 5.05 0.60 52.00 52

ロケーティングワイヤ m 2.90 7.90 7.90 7.90 2.80 2.80 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 2.80 2.80 7.10 2.80 83.20 83

サドル分水栓用キャップ φ20 箇所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13

サドル分水栓用キャップ φ40 箇所 1 1 2 2

宅内接続材料 φ25用 式 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13

宅内接続材料 φ40用 式 1 1 2 2

(2)

1106325 100004811146696 1105698

(12)(3)

1106317

(15)(4)

1119303

(8) (9) (10) (11)

1119087

(7)

設計数量数量品  名 種  別 形  状  ・  寸  法 単  位

(1) (5) (6)

1134655

県道富士河口湖富士線-給水工事

(13) (14)

1105710 1117459 1105728 1141961 1149733 1105744 三浦



給水管布設集計表 県道富士河口湖富士線-給水工事

ポリエチレン管据付工 φ25 64.7 ｍ

ポリエチレン管据付工 φ40 9.5 ｍ

サドル付分水栓建込み工 φ150×25 13 箇所

サドル付分水栓建込み工 φ150×40 2 箇所

PP接続工 φ25 39 箇所

PP接続工 φ40 6 箇所

ポリエチレン管切断工 φ25 13 口

ポリエチレン管切断工 φ40 2 口

(筺共)
止水栓設置工 φ25 13 箇所

(筺共)
止水栓設置工 φ40 2 箇所

埋設シート工 52 ｍ

ロケーティングワイヤ工 83 ｍ

宅内接続工 φ25 13 箇所

宅内接続工 φ40 2 箇所

83.2

2

2

6

52.0

13

13

2

39

13

工  種 形状寸法

64.7

13

2

備考単位計  算  式 数量

9.5



給水管撤去集計表 県道富士河口湖富士線-給水工事

小口鋼管撤去工 φ20 48.2 ｍ

〃 φ40 6.7 ｍ
(ねじ込み１口)

鋼管接合工 φ20 13 口 サドル分水キャップ止め
(ねじ込み１口)

〃 φ40 2 口 〃
(SGP) ※横断部　1箇所/4口

小口鋼管切断工 φ20 + 10 42 口 その他 1箇所/2口
(SGP) ※横断部　1箇所/4口

〃 φ40 + 2 6 口 その他 1箇所/2口

廃材処分費 (鉄くず) × 48.2 + × 6.7 0.06 ㎥

(φ20)

0.001

(φ40)

0.002

48.2

6.7

13

2

32

4

横断部

横断部

工  種 形状寸法 計  算  式 数量 単位 備考



ｍｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

0.28BH 県道As 25 1.00 0.60 0.62 0.30 0.32

25 1.00 0.60 6.06 0.30 5.76

25 1.00 0.60 6.06 0.30 5.76

40 1.00 0.60 6.06 0.30 5.76

40 1.00 0.60 0.58 0.30 0.28

25 1.00 0.60 0.58 0.30 0.28

25 1.00 0.60 5.01 0.30 4.71

25 1.00 0.60 5.01 0.30 4.71

25 1.00 0.60 5.01 0.30 4.71

25 1.00 0.60 5.02 0.30 4.72

25 1.00 0.60 5.02 0.30 4.72

25 1.00 0.60 0.61 0.30 0.31

25 1.00 0.60 0.60 0.30 0.30

25 1.00 0.60 5.03 0.30 4.73

25 1.00 0.60 0.60 0.30 0.30

延長計 47.37

3 1106317

4 1146696

1 1134655

2

5

1106325

1119303

宅内舗装(Co)延長

延長

ｍ

控除延長(※1) 延長 控除延長(※2) 延長 控除延長

ｍ ｍ

土工延長 宅内舗装(As)延長

県道富士河口湖富士線-給水工事※2 舗装控除分(配水管復旧分)

工事施工箇所
延長

掘削機種

土工・復旧延長集計表
※1 土工控除分(配水管掘削幅)

タイプ 番号
口径 土被り 掘削幅

6 1119087

7 1105698

8 1105710

9 1117459

10 1105728

11 1141961

12 1149733

13 1105744

14 三浦

15 10000481

3-給水材料集計表(県道富士河口湖富士線)



ｍｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

宅内舗装(Co)延長

延長

ｍ

控除延長(※1) 延長 控除延長(※2) 延長 控除延長

ｍ ｍ

土工延長 宅内舗装(As)延長

県道富士河口湖富士線-給水工事※2 舗装控除分(配水管復旧分)

工事施工箇所
延長

掘削機種

土工・復旧延長集計表
※1 土工控除分(配水管掘削幅)

タイプ 番号
口径 土被り 掘削幅

0.28BH 宅内(As) 25 0.60 0.60 1.00 1.00 1.00

40 0.60 0.60 1.00 1.00 1.00

40 0.60 0.60 1.00 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00 1.00

延長計 4.00 4.00

0.28BH 宅内(土) 25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

延長計 11.00

1 1134655

4 1146696

6 1119087

2 1106325

3 1106317

8 1105710

7 1105698

10 1105728

9 1117459

5 1119303

11 1141961

15 10000481

12 1149733

13 1105744

14 三浦

3-給水材料集計表(県道富士河口湖富士線)



(給水管土工事)

富 士 河 口 湖 町 水 道 課

上水道事業
県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

(船津地区)

数量計算書



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事

(給水管布設工)

県道(As) 宅内(As) 宅内(土) 撤去土工(県道) 計 設計数量

47.60 4.00 11.00 7.50 70.10

床掘工(BF 0.28m3) 32.84 1.44 4.29 5.18 43.75 44

防護砂 12.85 12.85 13

RC-40 5.71 2.93 8.64 9

発生良質土 1.20 4.29 5.49 5

32.84 0.12 5.18 38.14 38

95.20 8.00 15.00 118.20 118

28.56 4.00 4.50 37.06 37

2.86 0.20 0.45 3.51 4

2.40 2.40 2

28.56 4.50 33.06 33

28.56 4.50 33.06 33

28.56 4.50 33.06 33

4.00 4.00 4

0.27 0.27 0.27

下層路盤工(再生下層路盤材) t=35㎝

As切断汚濁水処理

舗装版取壊As t≦10ｃｍ/BF0.28m3

仮舗装工 t =5㎝

凍上抑制工(RC-40) t=20㎝

残土処分(4TDT L=20.0㎞)
第一石産運輸株式会社(都留市)

配水本管布設工事に計上

土工数量

施工延長

埋戻工
(機械)

As殻処分(2TDT L=3.0km以下)

名　　　　称

路盤工 t=10㎝

舗装版切断(As直) ｔ≦15㎝

As舗装工 t= 5㎝　人力

4-給水土工-数量計算書(県道富士河口湖富士線)



ｍｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

0.28BH 県道As 25 1.00 0.60 0.65 0.30 0.35

25 1.00 0.60 6.10 0.30 5.80

25 1.00 0.60 6.10 0.30 5.80

40 1.00 0.60 6.10 0.30 5.80

40 1.00 0.60 0.60 0.30 0.30

25 1.00 0.60 0.60 0.30 0.30

25 1.00 0.60 5.00 0.30 4.70

25 1.00 0.60 5.00 0.30 4.70

25 1.00 0.60 5.00 0.30 4.70

25 1.00 0.60 5.05 0.30 4.75

25 1.00 0.60 5.05 0.30 4.75

25 1.00 0.60 0.60 0.30 0.30

25 1.00 0.60 0.60 0.30 0.30

25 1.00 0.60 5.05 0.30 4.75

25 1.00 0.60 0.60 0.30 0.30

延長計 47.60

土工・復旧延長集計表
※1 土工控除分(配水管掘削幅)

※2 舗装控除分(配水管復旧分) 県道富士河口湖富士線-給水工事

控除延長(※2) 延長 控除延長 延長掘削機種 タイプ 番号
口径 土被り 掘削幅

ｍ ｍ ｍ

工事施工箇所
延長

土工延長 宅内舗装(As)延長 宅内舗装(Co)延長

控除延長(※1) 延長

8 1105710

9 1117459

1 1134655

7 1105698

2 1106325

3 1106317

4 1146696

5 1119303

6 1119087

14 三浦

10 1105728

11 1141961

12 1149733

13 1105744

15 10000481

4-給水土工-数量計算書(県道富士河口湖富士線)



ｍｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

土工・復旧延長集計表
※1 土工控除分(配水管掘削幅)

※2 舗装控除分(配水管復旧分) 県道富士河口湖富士線-給水工事

控除延長(※2) 延長 控除延長 延長掘削機種 タイプ 番号
口径 土被り 掘削幅

ｍ ｍ ｍ

工事施工箇所
延長

土工延長 宅内舗装(As)延長 宅内舗装(Co)延長

控除延長(※1) 延長

0.28BH 宅内(As) 25 0.60 0.60 1.00 1.00 1.00

40 0.60 0.60 1.00 1.00 1.00

40 0.60 0.60 1.00 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00 1.00

延長計 4.00 4.00

0.28BH 宅内(土) 25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

25 0.60 0.60 1.00 1.00

延長計 11.00

2 1106325

1 1134655

11 1141961

5 1119303

4 1146696

10 1105728

6 1119087

7 1105698

15 10000481

12 1149733

13 1105744

14 三浦

3 1106317

8 1105710

9 1117459

4-給水土工-数量計算書(県道富士河口湖富士線)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事
現況断面       復旧断面

給水土工(県道As)
(φ25,φ40) 既設舗装 t1 ▽ＧＬ As舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 25 外径1(D) 0.05 As舗装幅(W1) 0.60 ｍ当り計算式 ｍ当り 数量 路盤工 T3

 管体積1     ｍ3 0.002 As舗装厚(t1) 0.10 W1*(H-t1)= 0.69 32.84 (再生下層路盤材) DP=

 管径2(呼び径)mm 40 外径2(D) Co舗装幅(W2) W1*T1(※1)= 凍上抑制工 1.20 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.27 12.85 (RC-40) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)= 0.12 5.71

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 埋戻工

復旧幅(W) 0.60 床堀工-発生土*1.11= 0.69 32.84 (RC-40)

 掘削深(H)   ｍ 1.25 舗装厚(T1) 0.05

 土被り(DP)  ｍ 1.20 上層路盤厚(T2) n= 2 95.20 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) 0.35 n= (砂)

RC-40埋戻厚(T4) 0.20 W= 0.60 28.56

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) 0.45 W=

図 面 距離 L 凍上抑制工 0.20 W*t1= 0.06 2.86

（ｍ） W*t2=

土工・復旧延長集計表より 47.60 W= 0.60 28.56

W= 0.60 28.56

W=

W= 0.60 28.56

W=

As切断(直n) 2

Co切断(直n)

ΣＬ= 47.60

仮舗装工 　t= 5㎝

舗装版取壊As

舗装版切断(As直)

現況舗装　ｍ

床掘工

床掘工(2次)

数量表

仮復旧　ｍ

残土処分

埋
戻
工

Co殻処分

下層路盤工 t=35cm

上層路盤工 t=20㎝

凍上抑制工 t=20㎝

舗装版切断(Co直)

T4

掘削幅 Ｗ

As殻処分

舗装版取壊Co

4-給水土工-数量計算書(県道富士河口湖富士線)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事
現況断面       復旧断面

給水土工(宅内As)
(φ25,φ40) 既設舗装 t1 ▽ＧＬ As舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等 路盤工

 管径1(呼び径)mm 25 外径1(D) 0.05 As舗装幅(W1) 0.60 ｍ当り計算式 ｍ当り 数量 (RC-40) DP=

 管体積1     ｍ3 0.002 As舗装厚(t1) 0.05 W1*(H-t1)= 0.36 1.44 0.60 掘削深

 管径2(呼び径)mm 40 外径2(D) Co舗装幅(W2) W1*T1(※1)= 埋戻工 Ｈ

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= (発生良質土)

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)=

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 0.30 1.20

復旧幅(W) 0.60 床堀工-発生土*1.11= 0.03 0.12

 掘削深(H)   ｍ 0.65 舗装厚(T1) 0.05

 土被り(DP)  ｍ 0.60 路盤厚(T2) n= 2 8.00

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) 0.10 n=

発生良質土埋戻厚(T4) 0.50 W= 1.00 4.00

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) W=

図 面 距離 L W*t1= 0.05 0.20

（ｍ） W*t2=

土工・復旧延長集計表より 4.00 W= 0.60 2.40

W=

W=

W= 1.00 4.00

W=

As切断(直n) 2

Co切断(直n)

ΣＬ= 4.00

 T3

 T4

掘削幅 Ｗ

舗装版取壊As

舗装版切断(As直)

上層路盤工 t=15㎝

現況舗装　ｍ

床掘工

床掘工(2次)

数量表

As舗装工 t=5cm

仮復旧　ｍ

残土処分

埋
戻
工

Co殻処分

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊Co

As殻処分

路盤工 t=10㎝

路盤工 t=20㎝

4-給水土工-数量計算書(県道富士河口湖富士線)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事
現況断面       復旧断面

給水土工(宅内土)
(φ25) ▽ＧＬ

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 25 外径1(D) 0.05 As舗装幅(W1) ｍ当り計算式 ｍ当り 数量

 管体積1     ｍ3 0.002 As舗装厚(t1) W1*(H-t2)= 0.39 4.29 埋戻工 DP=

 管径2(呼び径)mm 40 外径2(D) Co舗装幅(W2) W1*T1(※1)= (発生良質土) 0.60 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)=

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 0.39 4.29

復旧幅(W) 床堀工-発生土*1.11=

 掘削深(H)   ｍ 0.65 舗装厚(T1)

 土被り(DP)  ｍ 0.60 路盤厚(T2) n=

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) n=

発生良質土埋戻厚(T4) 0.65 W=

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) W=

図 面 距離 L W*t1=

（ｍ） W*t2=

土工・復旧延長集計表より 11.00 W=

W=

W=

W=

W=

As切断(直n)

Co切断(直n)

ΣＬ= 11.00

路盤工 t=20㎝

 T4

上層路盤工 t=15㎝

仮復旧　ｍ

埋
戻
工

Co殻処分

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊Co

現況舗装　ｍ

床掘工

人力掘削

数量表

舗装版取壊As

残土処分

舗装版切断(As直)

掘削幅 Ｗ

人力埋戻

As舗装工

As殻処分

路盤工 t=10㎝

4-給水土工-数量計算書(県道富士河口湖富士線)



県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事
現況断面       復旧断面

給水撤去(県道As)
(φ25,φ40) 既設舗装 t1 ▽ＧＬ As舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 25 外径1(D) 0.05 As舗装幅(W1) 0.60 ｍ当り計算式 ｍ当り 数量 路盤工 T3

 管体積1     ｍ3 0.002 As舗装厚(t1) 0.10 W1*(H-t1)= 0.69 5.18 (再生下層路盤材) DP=

 管径2(呼び径)mm 40 外径2(D) Co舗装幅(W2) W1*T1(※1)= 凍上抑制工 1.20 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= (RC-40) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)= 0.39 2.93

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 埋戻工

復旧幅(W) 0.60 床堀工-発生土*1.11= 0.69 5.18 (RC-40)

 掘削深(H)   ｍ 1.25 舗装厚(T1) 0.05

 土被り(DP)  ｍ 1.20 上層路盤厚(T2) n= 2 15.00 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) 0.35 n= (砂)

RC-40埋戻厚(T4) 0.65 W= 0.60 4.50

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) W=

図 面 距離 L 凍上抑制工 0.20 W*t1= 0.06 0.45

（ｍ） W*t2=

給水管図面より 6.30 W= 0.60 4.50

　　〃 1.20 W= 0.60 4.50

W=

W= 0.60 4.50

W=

As切断(直n) 2

Co切断(直n)

ΣＬ= 7.50

掘削幅 Ｗ

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

床掘工(2次)

下層路盤工 t=35cm

埋
戻
工

仮復旧　ｍ
T4

残土処分

舗装版切断(As直)

凍上抑制工 t=20㎝

上層路盤工 t=20㎝

仮舗装工 　t= 5㎝

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊As

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

4-給水土工-数量計算書(県道富士河口湖富士線)


