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図示
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給水管接続工事　φ25×13箇所,φ40×2箇所

工 事 箇 所

工事延長  L=205.50m

HPPEφ150×211.45m (213.32m)

01-位置図(船津富士河口湖富士線)

位 置 図

葉中図面番号

測量年月日H・  ・  ・  設計年月日H・  ・  ・  

富 士 河 口 湖 町 役 場

縮 尺

図面の種類

事 業 箇 所

事 業 名

位 置 図

1

事 務 所 名

A-1 S=1/10000 
A-3 S=1/20000 

A-1 S=1/10000

A-3 S=1/20000

実 施

7

富士河口湖町 船津 地区

県 道 富 士 河 口 湖 富 士 線

配水本管布設替工事

上水道事業
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T3

857.585

W300*H300
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止
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ｇ
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1141961

（駐）

甲斐ゼミナ－ル

1149733
1105744

甲斐ゼミナ－ル

施 工 箇 所 仕 様 : 規 格 数量 備  考

№0+7.00付近

№0+9.30～

安全地帯(白線)№0+10.30～

№4+10.68～

№4+20.60付近

№5付近

白線(横断線) Ｗ=450

白線(横断線) Ｗ=450

白線(側線) Ｗ=150

白線(横断線) Ｗ=450

白線(横断線) Ｗ=450

白線(側線) Ｗ=150

白線(側線) Ｗ=150

3.60ｍ

1.75ｍ

4.40ｍ

1.00ｍ終点部

№4+30.00付近
0.17+0.13+0.08

1.33ｍ

18.60ｍ

1.70㎡換算値(0.15m)

区画線仮復旧数量表

0.20+0.30+0.24+0.21+

0.36+0.35+0.37+0.32+0.30

5.00ｍ

河口湖駅

スバルライン

通 学

最路

徐 行

3.30+1.70

既設管撤去 (閉止め )

撤去土工  L=4.00m

既設 DIPφ 250 DP=1.35

既設 CIPφ 250 DP=0.90

既設 DIP-GXφ 250 DP=1.20

既設 DIPφ 250 DP=不明

既設 CIPφ 250 DP=1.10

既設 DIPφ 150 DP=1.20(推定 )

既設 DIPφ 150 DP=1.20(推定 )

既設地上式消火栓

既設DIPφ 150 DP=1.20(推定 )

既設 DIPφ 100 DP=1.20(推定 )

既設 DIPφ 100 DP=1.40
M

M

M

M

M

M

M

M

φ
40
(推

定
)

電気  φ 130GP DP=1.60(位置不明 )

下水管φ 250HP DP=2.52m～ 2.35m

下水管φ 250HP DP=2.33m～ 2.35m

下水管φ 250HP DP=2.37m～ 2.38m

下水管φ 250HP DP=2.41m

下水管φ 250HP DP=3.21m～ 3.24m

下水管φ 250HP DP=3.24m

下水管φ 250HP DP=2.37m～ 2.31m

下水管φ 300HP DP=3.27m～ 3.29m

NTT 2条 1段 DP=1.33～ 1.50m

NTT 2条 2段 DP=不明

NTT 2条 1段 DP=1.20m

NTT 2条 1段 DP=不明

NTT 2条 1段 DP=1.20m

TV:φ 75×3d
T:φ 75×2d
 :φ100×1d
E:φ130×3d
連系北-6

NTTマンホールへ
T:φ75×6d

連系南-17

CCBφ150　DP=1.20

連系南-17
E:φ130×2d
φ100×1d

ガス管 PEφ 150 DP=1.15～ 1.20 ガス管  PEφ 150 DP=1.15～ 1.20

試掘①

試掘②
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L=6.25m

土工 (A1)
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5.

70

土工 (A3) L=7.70m

土留工 (C) L=7.70m

土工 (A1)

施工延長 L=205.50m

土工 (B1)
L=1.00m

土工 (A1) L=4.47m

HPPE φ 150× 5.91m(6.39m)

No
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4 .
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8.

5 5

No
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土工 (A1) L=155.13m

土工 (A2) L=3.62m

土留工 (C) L=3.62m

土工 (A1) L=14.10m 土工 (A2) L=5.30m

土留工 (C) L=5.30m

L=5.60m
土工 (B3)
L=2.24m

土工 (B2)
L=2.81m

HPPE φ 150× 205.54m(206.93m)

給水

給水

給水

給水

給水

給水

給水

給水

給水

給水

給水

給水

給水

給水

給水

仮復旧断面現況断面

埋戻工
(RC-40)

As
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0

50
30

0
30

0 DP
=1

,2
00

600

△

仮舗装工(再生密粒度 AS13)

下層路盤工
(RC-40)

(RC-40)

凍上抑制工

20
0

35
0

撤去土工
（県道部）

12
0

10
0

1,
32

0

1,
42

0

φ 100

※撤去

A-1 S=1/20 
A-3 S=1/40 

土工定規図

※ 埋設物及び既設管については、

　 参考図であり施工に於いては、

　 別途立会いを要する。

ＮＴＴ管

東京電力管

凡 例

新設配管

既設配水管

既設下水道管

既設ガス管

数量算　　　式記 号 備  考

試掘延長数量表

仕様

As

As試掘②

試掘① φ250 DP=1.20(推定)3.00ｍ1.00×3.00

1.00×1.50 1.50ｍ φ150 DP=1.20(推定)

平  面  図
A-1 S=1/400 
A-3 S=1/800 

Ｎ

02_平面図(船津富士河口湖富士線)

図面の種類

事 務 所 名

事 業 名

事 業 箇 所

葉中縮 尺 図面番号

富 士 河 口 湖 町 役 場

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

実 施

富士河口湖町　船津　地内

27

平 面 図

県 道 富 士 河 口 湖 富 士 線

配水本管布設替工事

上水道事業

※仮舗装までは安全性を鑑み即日復旧とする。

※旧配水本管の閉については、監督員と協議の事。

図示



45

47

03-配管図(船津富士河口湖富士線)

図面の種類

事 務 所 名

事 業 名

事 業 箇 所

葉中縮 尺 図面番号

富 士 河 口 湖 町 役 場

図 示

設計年月日R・  ・  ・  測量年月日R・  ・  ・  

S=NO SCALE

配 水 管 配 管 図

実 施

富士河口湖町　船津　地内
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D-17 D-21 D-19

NO
.0

+1
.7

5

L=1.00m
不

断
水

土
工

(B1)

90
0

30
0

不断水工事 (A)詳細図 (平面図 )

不断水工事 (A)詳細図 (断面図 )

60
0

60
01,

20
0

60
0

L=1,10m

不断水土工(A2)

L=1.30m

不断水土工(A1)

1,
23

5

不断水工事 (B)詳細図 (平面図 )

不断水土工(B1) 不断水土工 (B2)

不断水土工 (B2) L=1.20m
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不断水土工(A2)
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土工 (A3) L=7.70m

 土工 (B1) L=1.00m

施工延長　 L=205.50m

ＨＰＰＥ φ 150× 5.91m(6.39m)
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D-23
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43

DP=1.20m(推
定
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土留工 (C) L=7.70m

土
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防護砂
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1,
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0
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0

25
0
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38
5

A-1 S=1/ 50

φ 250×φ 150 φ 150×φ 150(1箇所 )

A-1 S=1/ 50

A-3 S=1/100

A-3 S=1/100

A-3 S=1/100

A-3 S=1/100
A-1 S=1/ 50A-1 S=1/ 50

県 道 富 士 河 口 湖 富 士 線

配水本管布設替工事

上水道事業

既設管φ100

既設管撤去φ100 L=3.50m

既設管切断工
φ100×3口

仕切弁筐撤去・再設置工
フランジ継手解体

既設管撤去箇所詳細図

190

216



S= NO SCALE

切 　 管 　 図

配水用ポリエチレン管直管

D-1

φ150
4

4-1

4-2

4-3

D-2

※ 各切管の寸法は参考寸法とし現場調整とする

4-4

4-5

4-6

4-7

4-8

4-9

甲切管　切管延長　    L=     m

D-3

D-4 D-5 D-6 D-7

D-8 D-9 D-10 D-11

D-12 D-13 D-14

D-15 D-16

D-17 D-18 D-19 D-20

D-21 D-22 D-23

D-24 D-25 D-26

2.00 2.05

0.84

0.62

4.44

1.80

1.94

D-27

0.53 0.42

2.60 0.53 0.82 0.21

1.29

2.67

2.32 0.37 0.37

1.50 1.50 0.80

D-28

0.54

D-29 D-30 D-31

1.00

管切断                 　 31口

2.53 0.32 0.32 0.54

1.39 0.32

0.32 0.24

1.83 0.32 0.85 0.20

0.45 0.21

2.90 0.30 0.80

乙切管　切管延長　　　L=41.69m

ネジ式

記号 名　　称 形　状　寸　法 数量 備　考

配管材料集計表

水道配水用ポリエチレン管

記号 名　　称 形　状　寸　法 数量 備　考

ＰＥ管布設工(EF接合)

φ150 3

切 管

直 管 -4

4- 

φ150×5,000

φ150

E F受 口 付 直 管8 φ150×5,000

全数量(9)

31 全数量(31)

Ｅ Ｆ チ ー ズ φ150×φ150 115

Ｅ Ｆ ソ ケ ッ ト23 φ150

(両受口)

 　〃 

31 φ 150

φ150

Ｅ Ｆ 4 5° ベ ン ド (片受口)

ＥＦ22 1/2°ベンド  　〃 

Ｅ Ｆ 9 0° ベ ン ド

Ｅ Ｆ 45° ベ ン ド

ＥＦ22 1/2°ベンド

φ150

φ150

φ150

 　〃 

 　〃 

φ150
(仕切弁・割T字管控除)

融着継手工(両受口)

融着継手工(片受口)

PE管メカニカル継手工

φ150

φ150

1Ｐ Ｅ 用 継 ぎ 輪199 φ150

1不 断 水 割 Ｔ 字 管 φ150×φ150 DIP用

1不 断 水 割 Ｔ 字 管 φ250×φ150

φ150ＥＦフランジ短管129

フ ラ ン ジ 短 管137 φ150 上水7.5K(GF形)

(片受口)上水7.5K・GF形

φ150  　〃 55 1

51

(両受口)

35

43

47

3

1

2

5

3

ＥＦ11 1/4°ベンド

205

208 CIP用

仕切弁・その他

ソフトシール仕切弁 φ150152 5

φ 150 内面粉体・離脱防止機能付1144 Ｐ Ｅ 用 メ カ 帽

31

7

1

17

7

84

211.45m
全数量(206.93+6.39)

仕 切 弁 筐 (DP=1,00～1.20用)

フ ラ ン ジ 接 合 材 7.5K SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ ﾊﾟｯｷﾝ

5

〃 7.5K SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄφ150(GF)

埋 設 シ ー ト Ｗ＝150,折りたたみ2倍

管 表 示 テ ー プ
(粘着式, W=30)

土工延長-(弁筐)

φ150

胴 巻 き テ ー プ

ロケーティングワイヤー 計算書より

　　〃φ150

8

全数量(213.32m)
211.45m

232.60m

143.36m

211.57m

〃 7.5K SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ ﾊﾟｯｷﾝφ150(RF) 2

φ100(RF) 1

1

1

190

216

φ 100

φ100メカ帽(鋳鉄用)

フ ラ ン ジ 蓋

φ150ポリエチレン管切断工 31

鋳鉄メカニカル継手工 φ100 1

土 工 延 長

〃

〃

〃

〃

〃 土工(A1) φ150

土工(A2) φ150

土工(A3) φ150

〃

〃

〃

〃

不断水土工(A2) φ150

  1.00m

  1.20m

不断水土工(B1) φ150

不断水土工(B2) φ150

  1.30m

  1.10m

不断水土工(A1) φ250

〃

  7.70m

土工(B1) φ150

土工(B2) φ150

土工(B3) φ150

  1.00m

6.25+155.13+14.10+5.60+4.47

  8.92m 3.62+5.30

  2.81m

  2.24m

フ ラ ン ジ 継 手 工

仕 切 弁 設 置 工 φ150

不 断 水 連 絡 工 1DIP用 φ150×φ150

1〃

5

CIP用 φ250×φ150

全数量(10)

ネジ式 6

フ ラ ン ジ 継 手 工

10

φ100

φ150

1

仕 切 弁 筐 撤 去 工 1

185.55m

仕 切 弁 筐 設 置 工 不断水箇所共(再設置1)

H=2.01～2.30m土 留 工 ( Ｃ ) 7.70+3.62+5.3016.62m

土 留 工 ( Ａ ) 1.30mH=1.51～1.80m

〃   4.00m撤去土工 φ100

 　〃 

3

1

3.50m

φ100(DIP)

φ100(DIP)既 設 管 撤 去 工

既 設 管 切 断 工

フランジ継手解体工 φ100

NO SCALE 

材 料 集 計 表・ 切 管 図

04-材料表・切管図(船津富士河口湖富士線)

実 施

事 業 名

富士河口湖町　船津　地内事 業 箇 所

図面の種類

図 示縮 尺 図面番号 葉中

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

事 務 所 名 富 士 河 口 湖 町 役 場

切管図・材料表
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県 道 富 士 河 口 湖 富 士 線

配水本管布設替工事

上水道事業



GH=857.22

NO.2

GH=857.63

NO.1

GH=857.87

NO.0+12.00

GH=858.16

NO.3

GH=857.47

NO.4

GH=857.29

NO.4+19.00

GH=857.21

FH=856.22

FH=856.26

NO.5+5.50

FH=856.67

FH=856.43

FH=856.27

FH=856.09

FH=856.01

Co As As As

AsAs

AsAs

AsCo

AsAs

As As

As
AsAs

DL=854.00

DL=854.00

DL=854.00
DL=854.00

DL=854.00DL=854.00

DL=854.00

620600

6,8505,630

850

610

5,630

580

5,590

620

6,680

8,950

590

1,750 2,070 1,480290

2,420 1,520340380 2,020

780 1,5802,1704802903,650

1,380 1,3902102,650

970 2,850 1,610200

1,0502,910

2,4201,150 2,140 1,140

6,440

1,590480
250
160

ガス管 PEφ 150

DP=1.15～ 1.20

ガス管 PEφ 150

DP=1.15～ 1.20

NTT CCBφ 150

DP=1.20

既設 DIPφ 100

DP=1.40

NTT 2条 2段

DP=不明

下水管φ 250HP

DP=2.52m～ 2.35m

下水管φ 250HP

DP=2.52m～ 2.35m

下水管φ 250HP

DP=2.37m～ 2.31m

下水管φ 250HP

DP=2.33m～ 2.35m

下水管φ 250HP

DP=2.41m

NTT 2条 2段

DP=不明

下水管φ 250HP

DP=2.41m

NTT 2条 1段

DP=1.20m

下水管φ 250HP

DP=3.24m

既設 DIPφ 100

DP=1.20(推定 )

電気  φ 130GP

DP=1.60(位置不明 )

DP=1.40

既設 DIPφ 100

既設DIPφ 150

DP=1.20(推定 )
既設 DIPφ 100

DP=1.40

NTT 2条 1段

DP=1.33～ 1.50m

既設 DIPφ 100

DP=1.40

NTT 2条 2段

DP=不明

NTT 2条 2段

DP=不明

既設 DIPφ 100

DP=1.20(推定 )

HPPEφ 150
900

600
HPPEφ 150

DP
=1

.0
0

D
P=

1.
90

H PPEφ 150
600

D
P=

1.
20

H PPEφ 150
600

DP
=1

.2
0

HPPEφ 150
600

DP
=1

.2
0

HPPEφ 150
600

D
P=

1.
20

600
HPPEφ 150

DP
=1

.2
0

横  断  面  図
A-1 S=1/100
A-3 S=1/200

図面の種類

事 務 所 名

事 業 名

事 業 箇 所

葉中縮 尺 図面番号

富 士 河 口 湖 町 役 場

05_横断面図(船津富士河口湖富士線)

図 示

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

富士河口湖町　船津　地内

実 施

7

横 断 面 図
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A-1 S=1/20 
A-3 S=1/40 

土工定規図
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土工(A1) 土工(A2) 土工(A3) 土工(B1) 土工(B2) 土工(B3)

(B1)～(B3)

HPPEφ 150
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0
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0
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防護砂
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0
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0
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0

CIPφ 250

DP
=1
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00

下層路盤工
(RC-40)

(RC-40)

凍上抑制工

(RC-40)

(RC-40) (RC-40)

(RC-40)

下層路盤工

凍上抑制工

下層路盤工

凍上抑制工

(RC-40)

凍上抑制工
(RC-40)
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(RC-40)(RC-40)
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0
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RC-40
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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土 　留　工
S=NO SCAEL

掘削深さH=2.0以下

掘削幅

水圧式サポート

アルミ製腹起こし

110mm×130mm

軽量鋼矢板

掘
削

深
さ

H
=
2
.
0
0
ｍ

以
下

矢
板

長
L
=
2
.
0
0
～

2
.
5
0
ｍ

2
0
0

HPPEφ 75

土留工選定表

タイプ 掘削深Ｈ 矢　　板 支 保 備　　考

(ｍ) 種　別 長さＬ(ｍ) 厚さ(cm) 段 数

Ａ 1.51～1.80 軽量鋼矢板 2.00 (3.5) １段 Ⅱ型

Ｂ 1.81～2.00 〃 2.50 〃 １段  〃

Ｃ 2.01～2.30 〃 2.50 〃 ２段  〃

Ｄ 2.31～2.80 〃 3.00 〃 ２段  〃

Ｅ 2.81～3.30 〃 3.50 〃 ２段  〃

Ｆ 3.31～3.50 〃 4.00 〃 ２段  〃

06-土工定規図(船津富士河口湖富士線)

実 施

事 業 名

富士河口湖町　船津　地内事 業 箇 所

図面の種類

縮 尺 図面番号 葉中

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

事 務 所 名 富 士 河 口 湖 町 役 場

A-1 S=1/20

A-3 S=1/40

土工定規図
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ファミリ－マ－ト
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外川医院専用駐車場
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（空）
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ｇ
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長尾支1
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的場1
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浜長9

KBM3

（花）

第2駅裏1

富岳1

河口湖駅

スバルライン

通 学

最路

徐 行

既設 DIPφ 250 DP=1.35

既設 CIPφ 250 DP=0.90

既設 DIP-GXφ 250 DP=1.20

既設 DIPφ 250 DP=不明

既設CIPφ 250 DP=1.10

既設 DIPφ 150 DP=1.20(推定 )

既設DIPφ 150 DP=1.20(推定 )

既設地上式消火栓

既設DIPφ 150 DP=1.20(推定 )

既設 DIPφ 100 DP=1.20(推定 )

既設DIPφ 100 DP=1.40
M

M

M

M

M

M

M

M
φ
40
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定
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量水器不明

量水器不明

電気 φ 130GP DP=1.60(位置不明)

下水管φ 250HP DP=2.52m～ 2.35m

下水管φ 250HP DP=2.33m～ 2.35m

下水管φ 250HP DP=2.37m～ 2.38m

下水管φ 250HP DP=2.41m
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下水管φ250HP DP=3.24m
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NTT 2条 2段 DP=不明

NTT 2条 1段 DP=1.20m
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NTT 2条 1段 DP=1.20m
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給水番号

給水管撤去数量表

 4.50m

県道部撤去数量 撤去土工数量

SGP 20A

SGP 20A

SGP 20A

管種/口径 (推定 )

 2.10m

 4.60m

1.20m

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

計

 2.10m

 2.10m

 2.10m

 2.10m

 5.20m

 4.80m

 4.80m

 4.60m

 4.60m

SGP 20A

SGP 20A

SGP 20A

SGP 20A

SGP 20A

SGP 20A

SGP 20A

SGP 20A

SGP 20A

SGP 20A

 4.60m

1.20m

1.30m

1.30m

1.30m

※撤去は布設と同時施工とする。
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給水番号

給水管撤去数量表

県道部撤去数量 撤去土工数量 管種/口径 (推定 )
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計

※撤去は布設と同時施工とする。

1.20m6.70m

給水工事標準断面図
S= NO SCAEL

※  給水管布設位置・箇所数の詳細については、現場調査・協議すること。
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給水工事標準断面図
S= NO SCAEL

給水管布設位置・箇所数の詳細については、現場調査・協議すること。
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※  給水切替箇所  2箇所※　給水切替箇所 13箇所
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※ 埋設物及び既設管については、

　 参考図であり施工に於いては、

　 別途立会いを要する。
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東京電力管

凡 例

新設配管

既設配水管

既設下水道管

既設ガス管
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07_給水工事標準図(船津富士河口湖富士線)

図面の種類

事 務 所 名

事 業 名

事 業 箇 所

葉中縮 尺 図面番号

富 士 河 口 湖 町 役 場

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

実 施

富士河口湖町　船津　地内

給 水 工 事 標 準 図

図　示 77

県 道 富 士 河 口 湖 富 士 線

配水本管布設替工事

上水道事業

※基本的に既設給水管は、サドル分水箇所にて閉止めとする。

※既設給水管は布設、切替後撤去とする。

※既設給水管の管種は推定。




