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工 事 箇 所

給水管接続工事　φ25×24箇所,φ40×2箇所

工事延長  L=261.93m

（枝線）

 工事延長  L=56.00m

 HPPEφ75×55.16m (56.00m)

 給水管接続工事　φ25×7箇所,φ40×1箇所

HPPEφ150×258.88m (259.44m)，HPPEφ100×0.48m，HPPEφ75×29.05m (30.85m)

01-位置図(船津3142号線_2工区)

位 置 図

葉中図面番号

測量年月日H・  ・  ・  設計年月日H・  ・  ・  

富 士 河 口 湖 町 役 場

縮 尺

図面の種類

事 業 箇 所

事 業 名

位 置 図

1

事 務 所 名

A-1 S=1/10000 
A-3 S=1/20000 

A-1 S=1/10000

A-3 S=1/20000

実 施
上水道事業

富士河口湖町　船津　地内
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町道3142号線配水本管布設替工事

(２工区)
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※ 埋設物及び既設管については、

　 参考図であり施工に於いては、

　 別途立会いを要する。

ＮＴＴ管

東京電力管

凡 例

新設配管

既設配水管

既設下水道管

既設ガス管

平  面  図

A-3 S=1/1000 
A-1 S=1/ 500

Ｎ

02-平面図(船津3142号線_2工区)

図面の種類

事 務 所 名

事 業 名

事 業 箇 所

葉中縮 尺 図面番号

富 士 河 口 湖 町 役 場

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

実 施

富士河口湖町　船津　地内

2

上水道事業

A-3 S=1/1000

平 面 図

10

町道3142号線配水本管布設替工事

(２工区)

A-1 S=1/ 500



03-配管図(船津3142号線_2工区)

図面の種類

事 務 所 名

事 業 名

事 業 箇 所

葉中縮 尺 図面番号

富 士 河 口 湖 町 役 場

図 示

設計年月日R・  ・  ・  測量年月日R・  ・  ・  

実 施

富士河口湖町　船津　地内
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町道3142号線配水本管布設替工事
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下水管φ 250FRP DP=3.77m～ 4.09m

下水管φ 250FRP DP=4.21m～ 4.22m

下水管φ 250FRP DP=4.24m～ 3.62m

下水管φ 250FRP DP=4.12m～ 4.20m

下水管φ 250HP DP=1.57m～ 1.61m

下

下

下
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ガス管 PE50A DP=0.60

ガス管 P75A DP=0.90

ガス管 PE150A DP=0.90
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不断水工事 (B)詳細図 (平面図 )

不断水土工(B1) 不断水土工(B2)

不断水工事 (B)詳細図(断面図 )
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ＨＰＰＥ  φ 75× 55.16m(56.00m)

L=1.05m L=0.82m
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0.57

5.00

5.00
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22 11
3.00 5.00-4

2.07
3.4411
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5.00

1.29

1.62

45

203

150

127 B-1
45
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B-3

197

B-2

53
B-5

127
135

150

6

6
21

B-6 B-7

33

53
B-4

6
×4 21 B-8

53 B-10
6

21
B-11

127
135

150
21

B-9

37

142

S= NO SCALE

切 　 管 　 図

配水用ポリエチレン管直管

※ 各切管の寸法は参考寸法とし現場調整とする

甲切管　切管延長　    L=     m

φ75
2

2-1

2-2

2-3

2-4

B-1 B-2 B-3

0.49 0.61 0.61

3.44

B-4

B-5 B-6 B-7

B-8 B-9

B-10 B-11

2.07

1.29 0.27

管切断                 　 11口

3.00 0.29

0.57 1.23 1.47 1.73

1.62

乙切管　切管延長　　　L=16.40m

1.31

※ 埋設物及び既設管については、

　 参考図であり施工に於いては、

　 別途立会いを要する。

ＮＴＴ管

東京電力管

凡 例

新設配管

既設配水管

既設下水道管

既設ガス管

記号 名　　称 形　状　寸　法 数量 備　考

配管材料集計表

水道配水用ポリエチレン管

切 管

直 管

記号 名　　称 形　状　寸　法 数量 備　考

-2

2- 

φ  75×5,000

φ 75 11

E F受 口 付 直 管 7 全数量(7)

21 Ｅ Ｆ ソ ケ ッ ト φ 75 (両受口)4

Ｅ Ｆ 4 5° ベ ン ド (片受口)29 φ  75 1

ＥＦ22 1/2°ベンド  　〃 33 φ  75 1

 　〃 φ 75 137 ＥＦ11 1/4°ベンド

(両受口)45 Ｅ Ｆ 4 5° ベ ン ド φ 75 2

 　〃 φ 75ＥＦ11 1/4°ベンド53 3

ＥＦフランジ短管127 φ 75 (片受口)上水7.5K・GF形3

135 フ ラ ン ジ 短 管 φ 75 上水7.5K(GF形)2

1φ 75

仕切弁・その他

150 φ 75ソフトシール仕切弁 3

1Ｐ Ｅ 用 継 ぎ 輪 φ 75 内面粉体・離脱防止機能付197

1不 断 水 割 Ｔ 字 管 φ75×φ75 DIP用

仕 切 弁 筐 (DP=1,00～1.20用)

フ ラ ン ジ 接 合 材 1

〃

7.5K SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ ﾊﾟｯｷﾝ

7.5K SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄφ  75(GF) 5

3

φ 75(RF)

全数量(4)

203

6 φ 75×5,000

融着継手工(両受口) φ 75

融着継手工(片受口) φ 75

PE管メカニカル継手工 φ 75

φ 75ポリエチレン管切断工

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ 75

仕 切 弁 設 置 工 φ 75

不 断 水 連 絡 工 1

仕 切 弁 筐 設 置 工

土 工 延 長

〃

DIP用 φ75×φ75

3

4

11

3

土工(C1) φ 75  0.82m

〃

〃

 1.00m

 1.05m

〃 土工(E)  φ 75 53.98m

φ 75ＰＥ管布設工(EF接合)
(仕切弁・割T字管控除)

全数量(56.00)
55.16m

埋 設 シ ー ト Ｗ＝150,折りたたみ2倍

管 表 示 テ ー プ φ 75
(粘着式, W=30)

土工延長-(弁筐)

全数量(56.00m)
55.16m

胴 巻 き テ ー プ

ロケーティングワイヤー

φ 75

計算書より

　　〃18.75m

60.68m

56.10m

不断水土工(B1) φ75

不断水土工(B2) φ75

φ 75フ ラ ン ジ サ ポ ー ト

7

1

全数量(6)+1

142 Ｅ Ｆ メ カ 帽 (離脱防止機能付)

3

23

A-3 S=1/1000 
S=NO SCALE

配 水 管 配 管 図

横  断  面  図
A-1 S=1/100
A-3 S=1/200

枝 線 平 面 図
A-1 S=1/ 500

Ｎ

04-枝線平面図・横断面図・配管図(船津3142号線_2工区枝線)

図面の種類

事 務 所 名

事 業 名

事 業 箇 所

葉中縮 尺 図面番号

富 士 河 口 湖 町 役 場

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

図 示

実 施

富士河口湖町　船津　地内

上水道事業

10

町道3142号線配水本管布設替工事

(２工区)

枝線平面図・配管図・切管図

材料表・横断面図

4
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下

下

下

下

お

お

お

お

下

下

下
下

下

下

下

下

下 下

下

下

下

(駐）

下

下

下

下下

下

下

下

下

下

下

下

下 下

下

下

(駐）

W300*H300

敷高2.60（Φ900）

(駐）

0（Φ900）

VP200 DP0.20

0 DP0.50

VP200 DP0.50
敷高1.30（Φ900）

M

開かず不明 

浸透ます

透ます

浸透ます

下

下

下水管φ 250HP DP=1.57m～ 1.22m

下水管φ 200VP DP=1.44m～ 1.61m

下水管φ 250HP DP=1.50m～ 1.56m

下水管φ 250HP DP=1.57m～ 1.61m

下水管φ 250HP DP=2.24m～ 2.27m

W
30

0*
H3

0
0

ガス管 PE75A DP=0.90

ガス管 PE150A DP=0.90

ガス管 PE50A DP=0.60

ガス管 PE150A DP=0.90

ガス管 P75A DP=0.90

下水管φ 250HP DP=1.79m～ 1.49m

下

As

Co
As

下

下

下

下

下水管φ 250FRP DP=4.21m～ 4.22m

下水管φ 250FRP DP=4.24m～ 3.62m

As

仕切弁本線④

下水管φ200VP DP=2.09m～ 1.43m

下水管φ250FRP DP=4.12m～ 4.20m

下水管φ 250FRP DP=3.94m～ 3.50m

下水管φ250HP DP=1.42m～ 1.22m

857.416

857.095

TA10
856.696

TA9-1
857.560

As

As

As

As

As

As

As

ト
マ
レ

ト
マ
レ

トマレ

とび出し注意

と び 出 し 注 意

(有 )フロスジャパン

小俣
松浦

1145673
渡辺

1143587
鈴木

1136628
お好みハウス  ズー

古屋一哉

1142429
1142437
1142445
1142453

赤池
1119613

小林満津江
1112759

割烹  天野
1112732

渡辺芳美
1112724

志村
1121286

渡辺元巳
小宮

中村政男

1108115

三浦
1142747

渡邊
1112821

渡辺
1112813

古屋
1112520

渡邊一巳
1112856

1130319
苅田治雄

小林
1112740

As

IL
As

gg

g
g

g

g

Co

IL
Co

g

Co

g

Cog
g

g

シャ－メゾン河口湖

g

g

g

g

g g

Co
g g

g

Co

1131028
1131036
1131044
1131052

COMFORT HOUSE小林

Co
As

(駐 )

Co

Co
IL

As

TA9-4
856.120

TA5
857.354

TA6
857.828

TA7
857.385

TA8

TA9
856.995

856.706
TA11

TA12

TA9-2
857.757

857.634
TA9-3

Co

1148931
1148940
1148958

1125672

1129139

1112805
刑部

1112971
長山重治

SUNひまわり

アパート

Co

As

g

g
g

g

1130900
福寿園 C

1112511

g

松浦

1112848
小林

(駐 )

g
g

1108085
井出

1127675
中澤  実

g

1112775
堀内政春 鹿子畑

1148036

g

g

中村
1125180

山中
1120867 1121294

加々美英樹

下水管φ250HP DP=2.33m～ 2.22m 下水管φ250HP DP=2.54m～ 3.20m
下水管φ 250HP DP=2.29m～ 2.52m

シャ－メゾン河口湖
1142410
1142402
1142399
1142380

下水管φ 250FRP DP=3.77m～ 4.09m

1112767
流石

梶原

既設 DIPφ 75 DP=1.10(推定 )

既設 CIPφ 75 DP=0.88(推定 )

既設 CIPφ 75 DP=1.08(推定 )

既設仕切弁

防

既設仕切弁
既設地上式消火栓

既設仕切弁

既設CIPφ 75 DP=1.00(推定 )

Ｈ 既設仕切弁

既設仕切弁

既設DIPφ 75 DP=1.20(推定 )

既設仕切弁
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2工区

1工区

試験掘①

W0.6m×H1.2m×L2.0m

試験掘②

W1.0m×H1.2m×L2.0m

190

218

⑦

既設フランジ継手φ75解体 1口

PEメカ継手解体工

1工区メカ帽解体

既設仕切弁筐撤去/再設置

既設仕切弁筐撤去/再設置
既設仕切弁：閉

既設フランジ継手φ75解体
土工(F) L=1.00m

218
218

既設フランジ継手φ75解体 1口

既設管切断工 DIPφ75 1口

既設管切断工 DIPφ75 2口

190

既設フランジ継手φ75解体 1口
既設仕切弁：閉

⑧

⑨190

218

218

既設管切断工 DIPφ75 2口

既設管切断工 DIPφ75 1口

⑩

土工事(D) L=2.00m

土工事(D) L=2.00m土工事(D) L=1.00m

既設仕切弁筐撤去/再設置
既設フランジ継手φ75解体
既設仕切弁筐撤去/再設置
既設仕切弁：閉

既設DIP管φ75切断工 1口
土工(D) L=1.00m

190218

A-3 S=1/1000 

既 設 管 処 理 図
A-1 S=1/ 500

Ｎ

05-既設管処理図(船津3142号線_2工区)

図面の種類

事 務 所 名

事 業 名

事 業 箇 所

葉中縮 尺 図面番号

富 士 河 口 湖 町 役 場

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

実 施

富士河口湖町　船津　地内

上水道事業

既設管処理図

A-3 S=1/1000
10 5

町道3142号線配水本管布設替工事

(２工区)

※試掘位置・箇所については監督員と協議の事
※不断水穿孔位置・管種・口径の確認(配管布設位置)

A-1 S=1/ 500



4

処理図

06-切管図・材料表(船津3142号線_2工区)

図面の種類

事 務 所 名

事 業 名

事 業 箇 所

葉中縮 尺 図面番号

富 士 河 口 湖 町 役 場

設計年月日R・  ・  ・  測量年月日R・  ・  ・  

実 施

富士河口湖町　船津　地内

上水道事業

切管図・材料表

10

S= NO SCALE

切 　 管 　 図

φ75

B-1 B-2

2

2-1

配水用ポリエチレン管直管

2-2

B-3

2-3

2-4

2-5

※ 各切管の寸法は参考寸法とし現場調整とする

甲切管　切管延長　    L=     m

S= NO SCALE

切 　 管 　 図

φ150

※ 各切管の寸法は参考寸法とし現場調整とする

配水用ポリエチレン管直管4

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

甲切管　切管延長　    L=     m

D-1 D-2 D-3

B-4 B-5 B-6

B-11 B-12 B-13 B-14

B-15 B-16 B-17 B-18

2.00 0.80 2.03 0.17

1.50 1.59

1.13

0.82 1.20

1.79 0.70 0.77 0.61 1.13

乙切管　切管延長　　　L=19.89m

管切断                 　 18口

D-4 D-5

D-6 D-7 D-8

D-9 D-10

D-11

D-12 D-13 D-14

1.85 1.17 1.54 0.44

3.60 0.94 0.46

2.04 1.64 0.54 0.78

0.57 2.89 1.54

4.67 0.33

2.85 1.00 0.91 0.24

乙切管　切管延長　　　L=26.21m

管切断                 　 14口

B-7

1.440.41 0.06

B-8 B-9 B-10

0.57 0.75 2.55

0.41 1.44 1.13

配管材料集計表

水道配水用ポリエチレン管

切 管

直 管2

2- 

φ  75×5,000

φ 75

切 管

直 管4

4- 

φ 150×5,000

φ150

E F受 口 付 直 管8 φ150×5,000

Ｅ Ｆ チ ー ズ10 φ 75×φ 75

13 φ 150×φ 75〃

23 φ150〃

Ｅ Ｆ ソ ケ ッ ト

φ100〃22

21 φ 75

ＥＦ22 1/2°ベンド33 φ 75

ＥＦ11 1/4°ベンド φ 7537

Ｅ Ｆ 9 0° ベ ン ド41 φ 75

Ｅ Ｆ 4 5° ベ ン ド45 φ 75

47 φ150〃

49 φ 75ＥＦ22 1/2°ベンド

φ 75ＥＦ11 1/4°ベンド53

Ｅ Ｆ  Ｓ ベ ン ド 管78 φ150×300H

81 φ 75×300H

φ150×300H〃87

レジューサー

〃

120

121

φ 100×φ 75

φ150×φ100

ＥＦフランジ短管127 φ 75

129 φ150〃

フ ラ ン ジ 短 管135 φ 75

φ150〃137

Ｅ Ｆ キ ャ ッ プ138 φ 75

仕切弁・その他

ソフトシール仕切弁150

φ150〃152

PE挿し口付き鋳鉄製T字管161 φ150×φ75

197 φ 75Ｐ Ｅ 用 継 ぎ 輪

不 断 水 割 Ｔ 字 管203

199 φ150〃

記号 名　　称 記号 名　　称 形　状　寸　法

-

-

18

全数量(5)

14

全数量(6)

45 全数量(45)

(両受口)2

 　〃 2

 　〃 

 　〃 

 　〃 

(片受口)

7

1

6

4

 　〃 4

(両受口)1

 　〃 

 　〃 

1

6

1  　〃 

 　〃 2

(片受口)

1 (両受口)

1

 　〃 1

1

1

(スピゴット)

　 〃　 〃

(片受口)上水7.5K・GF形6

 　〃 2

上水7.5K(GF形)3

 　〃 2

(片受口)2

6

2

内面粉体・上水7.5K(GF形)1

1  　〃 

3

DIP用

内面粉体・離脱防止機能付

3

備　考 備　考

処理図

数量
形　状　寸　法

計
既設管

配管図

数量

計
既設管

配管図

-

-

18

14

45

2

2

7

1

6

4

4

1

1

6

1

2

1

1

1

1

1

6

2

3

2

2

6

2

1

1

3

3

内面粉体・離脱防止機能付鋳鉄管用 φ 75

〃

町道3142号線配水本管布設替工事

6

(２工区)

ＰＥ管布設工(EF接合)

〃

〃

φ150

φ100

φ 75

融着継手工(両受口)

〃 φ150

φ100〃

φ 75

融着継手工(片受口) φ 75

〃 φ150

φ 75

〃 φ150

全数量(2.17+14.76+1.18+7.34

  0.48m 全数量(0.48)

258.88m
全数量(259.44)

(仕切弁控除)

1

9

6

28

66

6

2

ポリエチレン管切断工

〃

φ 75

φ150

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ 75

φ150〃

仕 切 弁 設 置 工 φ 75

φ150〃

仕 切 弁 筐 設 置 工

不 断 水 連 絡 工 DIP用 φ75×φ75

φ 75フランジ継手解体工

18

14

4

6

2

3

既設鋳鉄管切断工

仕 切 弁 筐 撤 去 工

鋳鉄メカニカル継手工 φ 75

土 工 延 長

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃 土工(A1) φ150

土工(A2) φ150

土工(B)  φ100

土工(C1) φ 75

土工(C2) φ 75

土工(C3) φ 75

土工(D)  φ 75

土工(F)  φ 75

〃

〃

〃

〃

不断水土工(A1) φ 75

不断水土工(A2) φ 75

不断水土工(B1) φ 75

不断水土工(B2) φ 75

  1.00m

  1.05m

  5.07m

  0.48m

 12.23m

  4.67m

  2.39m

  5.07m

  0.48m

 12.23m

  4.67m

  1.00m

  1.05m

  2.00m

  2.10m

  2.00m

  2.10m

  0.48m

258.88m

1

9

6

28

66

6

2

18

14

4

2

8

3

管 表 示 テ ー プ

ロケーティングワイヤー

胴 巻 き テ ー プ

φ150〃

φ100〃

φ 75

〃 φ150

〃 φ100

φ 75

 　〃 

(粘着式, W=30)

計算書より

　 〃

(粘着式, W=30)

(粘着式, W=30)

　 〃

  0.48m

258.88m

  0.24m

175.52m

全数量(0.48)

全数量(259.44)

  0.48m

258.88m

  0.24m

175.52m

仕 切 弁 筐 8 (DP=1,00～1.20m用)8

218 6 6

4 4

メ カ 帽

フ ラ ン ジ 蓋

φ75×φ75

φ 75

φ 75 (上水7.5K)190

フ ラ ン ジ 接 合 材 φ 75(RF)

〃 φ 75(GF)

〃 φ150(GF)

7.5K SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

 　〃 4

3

4

埋 設 シ ー ト Ｗ＝150,折りたたみ2倍 土工延長-(仕切弁,割T字管控除)  1.50m289.86m 291.36m

φ 75フ ラ ン ジ サ ポ ー ト 3 3

〃 1

9 9

1φ 75(GF)

7.5K SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ ﾊﾟｯｷﾝ

7.5K SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ ﾊﾟｯｷﾝ

4 7

6

離脱防止付

4 12

7 7

5 5

6 6

PE管メカニカル継手工

PE管メカニカル継手解体工

4

1 1

φ 75

φ150

再設置(4)

4.27+2.42

3.67+1.00

  6.00m   6.00m

  3.39m  1.00m

  6.69m   6.69m

0.67+2.90+3.46+3.46+1.74

133.00+121.12+0.50254.71m 254.71m

 29.05m
全数量(30.85)

317.25m

  9.88m

 29.05m  29.05m
+1.18+4.22)(仕切弁・割T字管控除)

13 4 17

  9.88m

 29.05m

317.25m

土 留 工 ( Ａ ) H=1.51～1.80m   5.07m   5.07m

〃

〃

試 掘 ①

試 掘 ②

  2.00m

  2.00m

  2.00m

  2.00m

-



NO.10

NO.9

GH=857.12

NO.8

GH=857.31

NO.7

GH=857.79 GH=857.04

NO.11

GH=856.80

NO.12

GH=856.60

NO.13+10.30

GH=857.29

NO.13

GH=857.12

FH=856.12 FH=855.60 FH=856.29

FH=856.12FH=855.80FH=856.31

FH=856.79 FH=856.04

1,920

7,210

1,230

7,010

980

7,100

2,490

6,700

2,000

1,570

6,800

5,060

1,390

6,640

970 4,140 1,690

1,510 3,280 1,910

2,120 2,900 1,070 1,0101,640 501,0204,300

1,0103,2501,830

2,590 2,530 1,080 1,010

870 2,2303,540

2,870

7,200

1,110

As As Co
タイル

As

AsAs As IL

AsAsIL

ガス管 PEφ 150

DP=0.90

ガス管 PEφ 150

DP=0.90

ガス管 PEφ 150

DP=0.90

ガス管 PEφ 150

DP=0.90

下水管φ 250HP

下水管φ 250HP

下水管φ 250HP

下水管φ 250HP

下水管φ 250HP

下水管φ 250HP

下水管φ 200VP

DP=1.50m～ 1.56m

DP=1.79m～ 1.49m

DP=1.44m～ 1.61m

DP=2.29m～ 2.52m

DP=2.33m～ 2.22m

DP=1.57m～ 1.61m

DP=2.54m～ 3.20m

既設 CIPφ 75

DP=0.88(推定 )

既設 CIPφ 75

DP=0.88(推定 )

既設 CIPφ 75

DP=0.88(推定 )

既設CIPφ 75

DP=0.88(推定 )

既設 CIPφ 75

DP=0.88(推定 )

既設 CIPφ 75

DP=1.08(推定 )

既設 CIPφ 75

DP=1.08(推定 )

既設 CIPφ 75

DP=1.08(推定 )

下水管φ 250HP

DP=2.54m～ 3.20mDL=853.00

DL=853.00

DL=853.00

DL=853.00
DL=853.00

DL=853.00

DL=853.00

DL=853.00

600
HPPEφ 150

D
P=

1.
00

600
HPPEφ 150

DP
=1

.0
0

600
HPPEφ 150

D
P=

1.
00

600

D
P=

1.
00

600

DP
=1

.0
0

600

D
P=

1.
00

6 00

600

DP
=1

.0
0

HPPEφ 150

HPPEφ 150

HPPEφ 150

HPPEφ 150

HPPEφ 150

D
P=

1.
00

横  断  面  図
A-1 S=1/100
A-3 S=1/200

図面の種類

事 務 所 名

事 業 名

事 業 箇 所

葉中縮 尺 図面番号

富 士 河 口 湖 町 役 場

07_横断面図(船津3142号線_2工区)

横断面図

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

実 施

10

上水道事業

富士河口湖町　船津　地内

A-1 S=1/100

A-3 S=1/200

町道3142号線配水本管布設替工事

(２工区)

7



S=NO SCAEL

土　留　工

アルミ製腹起こし

掘削深さH=2.0以下

110mm×130mm

軽量鋼矢板

水圧式サポート

掘
削

深
さ

H
=
2
.
0
0
ｍ

以
下

矢
板

長
L
=
2
.
0
0
～

2
.
5
0
ｍ

2
0
0

掘削幅

HPPEφ75

土留工選定表

タイプ 掘削深Ｈ 矢　　板 支 保 備　　考

(ｍ) 種　別 長さＬ(ｍ) 厚さ(cm) 段 数

Ａ 1.51～1.80 軽量鋼矢板 2.00 (3.5) １段 Ⅱ型

Ｂ 1.81～2.00 〃 2.50 〃 １段  〃

Ｃ 2.01～2.30 〃 2.50 〃 ２段  〃

Ｄ 2.31～2.80 〃 3.00 〃 ２段  〃

Ｅ 2.81～3.30 〃 3.50 〃 ２段  〃

Ｆ 3.31～3.50 〃 4.00 〃 ２段  〃

現況断面 仮復旧断面 現況断面 仮復旧断面 現況断面 仮復旧断面

土工(A1) 土工(A2)

町道(As)

HPPEφ 150

下層路盤工

RC-40

良質

発生土

防護砂ロケーティングワイヤー

埋設シート

1,
28

0

As

50
1,

23
0 DP
=1

,0
00

10
0

50
0

20
0

10
0

18
0

600

上層路盤工 (M-30)
16

0
40

仮舗装工 (再生密粒度 AS13)

埋設シート

50

As

20
0

上層路盤工 (M-30)

900

下層路盤工

RC-40

良質

発生土

16
0

40

仮舗装工 (再生密粒度 AS13)

ロケーティングワイヤー 10
0

防護砂

HPPEφ 150

80
0

1,
53

0

1,
58

0

10
0

18
0

DP
=1

,3
00

下層路盤工

RC-40

良質

発生土

防護砂

埋設シート

50

ロケーティングワイヤー

20
0

50
0

10
0

DP
=1

,0
00

600

As

HPPEφ 100

10
0

1,
23

0

1,
18

0

13
0

上層路盤工 (M-30)

16
0

40

仮舗装工 (再生密粒度 AS13)

(A1)～(D2)

HPPEφ 75

下層路盤工

RC-40

良質

発生土

防護砂

埋設シート

1,
19

0

1,
14

0
50

ロケーティングワイヤー

10
0

20
0

50
0

10
0

90
DP

=1
,0

00

600

As 上層路盤工 (M-30)

現況断面 仮復旧断面

土工(C1)

16
0

40

仮舗装工(再生密粒度 AS13)

下層路盤工

RC-40

良質

発生土

埋設シート

50

20
0

6 00

As 上層路盤工(M-30)

現況断面 仮復旧断面

16
0

40

仮舗装工 (再生密粒度 AS13)

下層路盤工

RC-40

良質

発生土

埋設シート

50

20
0

600

As 上層路盤工 (M-30)

現況断面 仮復旧断面

16
0

40

仮舗装工 (再生密粒度 AS13)

HPPEφ 75

防護砂ロケーティングワイヤー

10
0

10
0

90

H PPEφ 75

防護砂ロケーティングワイヤー

10
0

10
0

90

1,
34

0

1,
39

0

70
0 DP

=1
,2

00

1,
44

0

1,
49

0

80
0 DP

=1
,3

00

土工(C2) 土工(C3)土工(B)

現況断面 仮復旧断面

土工(D)

町道(As)

(D)

土工定規図

下層路盤工

RC-40

良質

発生土

埋設シート

50

20
0

600

As 上層路盤工 (M-30)

16
0

40

仮舗装工 (再生密粒度 AS13)

防護砂 10
0

90

1,
12

0

1,
17

0

58
0 DP

=1
,0

80

D IPφ 75

現況断面 仮復旧断面

As

埋設シート

20
0

16
0

40

上層路盤工 (M-30)

仮舗装工 (再生密粒度 AS13)

900

発生土

良質　

下層路盤工

RC-40

良質　

発生土

現況断面 仮復旧断面

埋設シート

600

20
0

16
0

40

A s 上層路盤工 (M-30)

仮舗装工(再生密粒度 AS13)

下層路盤工

RC-40

△　プライムコート

不断水土工事(B)

不断水土工(B1) 不断水土工(B2)

10
0

90

防護砂 ロケーティングワイヤー 10
0

防護砂

90

70
0

70
0DP

=1
,2

00

DP
=1

,2
00

町道(As)

20
0

1,
49

0

1,
49

0

20
0

D IPφ 75 HPPEφ 75

仮舗装工 (再生密粒度 AS13)

現況断面 仮復旧断面

As

埋設シート

20
0

16
0

40

上層路盤工 (M-30)

仮舗装工 (再生密粒度AS13)

900

発生土

良質　

下層路盤工

RC-40

良質　

発生土

現況断面 仮復旧断面

埋設シート

600

不断水土工(A2)

20
0

16
0

40

As 上層路盤工(M-30)

下層路盤工

RC-40

△　プライムコート

不断水土工事(A)

町道(As)

10
0

90

防護砂

30
0

DIPφ 75

1,
39

0

50
0 DP

=1
,0

00

ロケーティングワイヤー 10
0

防護砂

90
30

0

HPPEφ 75

1,
39

0

50
0 DP

=1
,0

00

不断水土工(A1)

現況断面 仮復旧断面

埋設シート

600

良質

発生土

HPPEφ 75

防護砂ロケーティングワイヤー

10
0

10
0

90

1,
19

0

DP
=1

,0
00

90
0

宅内未舗装

(F)

現況断面 仮復旧断面

HPPEφ 75

下層路盤工

RC-40

良質

発生土

防護砂

埋設シート

1,
19

0

1,
14

0
50

ロケーティングワイヤー

10
0

20
0

50
0

10
0

90
DP

=1
,0

00

6 00

As

表層工 (再生密粒度 AS13)

上層路盤工(M-30)

50
15

0

町道(As)

(E)

土工(E) 土工(F)

A-1 S=1/20 
A-3 S=1/40 

現況断面 仮復旧断面

町道部

As

1,
20

0

20
0

10
0

防護砂

70
0 DP

=1
,2

00

良質発生土

RC-40

下層路盤工

1,000

(平
均

/推
定

)

仮舗装工 (再生密粒度AS13)

上層路盤工 (M-30) 16
0

40

試掘

良質　

発生土

現況断面 仮復旧断面

600

未舗装部

1,
20

0

10
0

防護砂

DP
=1

,2
00

(推
定

)

1,
10

0

試掘

08-土工定規図(船津3142号線_2工区)

図面の種類

事 務 所 名

事 業 名

事 業 箇 所

葉中縮 尺 図面番号

富 士 河 口 湖 町 役 場

設計年月日R・  ・  ・  測量年月日R・  ・  ・  

実 施
上水道事業

富士河口湖町　船津　地内

土工定規図

10 8

町道3142号線配水本管布設替工事

(２工区)

A-1 S=1/20 

A-3 S=1/40 



浸透ます

浸透ます

ト
マ
レ

ト
マ
レ

トマレ

とび出し注意

と び 出 し 注 意 TA10

TA9-1

TA9-4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA11

TA12

TA9-2

TA9-3

857.416

857.095

856.696

857.560

856.120

857.354

857.828

857.385

856.995

856.706

857.757

857.634

(駐）

(駐）

敷高2.60（Φ900）

(駐）

VP200 DP0.20

VP200 DP0.50
敷高1.30（Φ900）

M

開かず不明 

下

As

Co
As

As

下

下

下

下

下
下

下

下

下
下

下

下

下

下

下

下

下

お

お

お

お

下

下

下
下

下

下

下

下

下 下

下

下

下

下

下

下

下下

下

下

下

下

下

下

下

下 下

下

下

下

下

As

IL
As

gg

g
g

g

g

Co

IL
Co

g

Co

g

Cog
g

g

g

g

g

g g
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給水管布設位置・箇所数の詳細については、現場調査・協議すること。
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給水工事標準断面図
S= NO SCAEL

※  給水管布設位置・箇所数の詳細については、現場調査・協議すること。
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※ 埋設物及び既設管については、

　 参考図であり施工に於いては、

　 別途立会いを要する。
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東京電力管
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既設配水管

既設下水道管

既設ガス管

A-3 S=1/1000

給水工事平面図(1)
A-1 S=1/ 500

Ｎ

09-給水工事標準図(1)(船津3142号線_2工区)

図面の種類

事 務 所 名

事 業 名

事 業 箇 所

葉中縮 尺 図面番号

富 士 河 口 湖 町 役 場

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

図 示

実 施

富士河口湖町　船津　地内

上水道事業

給 水 工 事 標 準 図 (1)

10 9

町道3142号線配水本管布設替工事

(２工区)
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給水管布設位置・箇所数の詳細については、現場調査・協議すること。
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10-給水工事標準図(2)(船津3142号線_2工区枝線)

図面の種類

事 務 所 名
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事 業 箇 所

葉中縮 尺 図面番号

富 士 河 口 湖 町 役 場

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

図 示

実 施

富士河口湖町　船津　地内

上水道事業
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給 水 工 事 標 準 図 (2)

町道3142号線配水本管布設替工事

(２工区)


