
上水道事業

県道富士河口湖富士線配水管布設工事(その２)

数　量　計　算　書

富 士 河 口 湖 町 水 道 課

(本復旧)



As舗装版

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 19 18.65 18.65

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

撤去工  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=8cm ㎡ 52 51.72 51.72

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

撤去工  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=6cm ㎡ 86 85.61 85.61

As舗装版 BH0.28ｍ
3

舗装版掘削積込工  t=10cmを超え15cm以下 ㎡ 50 49.72 49.72

As舗装版 BH0.28ｍ
3

舗装版掘削積込工 t=10㎝以下 ㎡ 41 41.06 9.35 19.83 11.88

油圧式クローラ型

機械掘削積込工 排出ガス対策型　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m
3 ㎥ 6 6.30 4.28 1.19 0.83

施工幅1.8m以上 1回転圧

路盤工 M-30 t=10㎝ ㎡ 34 33.50 33.50

施工幅1.8m以上

不陸整正工 M-30 t=3㎝　 ㎡ 59 59.07 59.07

機械施工 車道 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

アスファルト舗装工 再生粗粒度As(20) t=10㎝ ㎡ 59 59.07 59.07

機械施工 車道 ﾀｯｸｺｰﾄ

アスファルト舗装工 再生密粒度As(20) t=5㎝ ㎡ 59 59.07 59.07

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 敷砂含む

設置工  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=8cm ㎡ 64 63.60 63.60

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 敷砂含む

設置工  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=6cm ㎡ 105 105.43 105.43

土砂

残土処理工 4t車 DID無し ㎥ 6 6.30 4.28 1.19 0.83

As塊

残土処理工 4t車 DID無し ｍ
3 9 8.88 7.93 0.59 0.36

建設廃材処分費 As塊 ｍ
3 9 8.88 7.93 0.59 0.36

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版濁水処理工 ｍ
3 0.1 0.06 0.06

実線　白

区画線工 15cm ｍ 15 14.81 14.81

実線　黄

区画線工 15cm ｍ 5 5.00 5.00

矢印・文字・記号　白

区画線工 15cm換算 ｍ 9 8.96 8.96

本復旧工土工集計表

名 称 形状寸法 単 位 設 計 数 量 数 量 県道車道部 県道歩道部
県道歩道

乗り入れ部
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※上段は変更後数量及び変更計算式

※小数点以下第３位四捨五入第２位止め

 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m
3

 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m
3

 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m
3

 機械施工 車道 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

 機械施工 車道 ﾀｯｸﾑｺｰﾄ

 4t車 DID無し

 4t車 DID無し

 実線 白

 実線 黄

 矢印・文字・記号 白

 15cm換算

機械掘削積込工  機械力 t=20cm,t=10cm (33.500＋9.346)×0.10(仮舗装求積図及び上層路盤面積平面図より) ＝ 4.284 4.28 ㎥

再生粗粒度As(20)

M-30

1
0
0

仮復旧舗装構成

管上砂厚  t=

名　　　　　　　　称 形　状　・　寸　法 計　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　式 数　　　　　　量

既設路盤厚  t= 0.10

クッション砂

既設路盤厚  t= 0.20

ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 舗 装工  再生粗粒度As(20) t=10cm 59.067(舗装面積平面図より) ＝ 59.067 59.07 ㎡

㎡不 陸 整 正 工  M-30 補足材t=3cm 59.067(舗装面積平面図より) ＝ 59.067 59.07

路 盤 工

0.10

路盤厚(上層)  t= 0.10

路盤厚(下層)  t= 0.10

積 込 工  As t=10cmを超え15cm以下 59.067 － 9.346(舗装面積平面図及び仮舗装求積図より) ＝ 49.721 49.72 ㎡

舗 装 版 掘 削

2
0
0

㎡

 施工幅1.8m以上 1回転圧

ｍ区 画 線 工 ＝ 8.960 8.96

ｍ区 画 線 工  15cm 14.810  (舗装面積計算書より) ＝ 14.810 14.81

8.960  (舗装面積平面図より)

区 画 線 工  15cm 5.000  (舗装面積計算書より) ＝ 5.000 5.00 ｍ

濁 水 処 理 工 0.023 × 0.15 × 18.654 ＝ 0.064 0.06 ㎥

㎥

ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 舗 装版

建設廃材処分費  As塊 (59.067 － 9.346) × 0.15 ＋ 9.346 × 0.05 ＝ 7.925 7.93

残 土 処 理 工  土砂 4.284 ＝ 4.284 4.28 ㎥

㎥残 土 処 理 工  As塊 (59.067 － 9.346) × 0.15 ＋ 9.346 × 0.05 ＝ 7.925 7.93

ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 舗 装工  再生密粒度As(20) t=5cm 59.067(舗装面積平面図より) ＝ 59.067 59.07 ㎡

 施工幅1.8m以上
 M-30 t=10cm 33.500(上層路盤面積平面図より) ＝ 33.500 33.50 ㎡

土
　
　
　
　
工
　
　
　
　
事

舗 装 版 切 断 工  As t=15cm以下 18.654(舗装面積平面図より) ＝

積 込 工  As t=10cm以下 9.346(仮舗装求積図より) ＝ 9.346 9.35

18.654 18.65 ｍ

舗 装 版 掘 削

 t= 0.05

0.05舗装厚(上層)  t=

影響幅  t=

既設舗装構成

既設舗装厚  t= 0.15

舗装厚(下層)  t=

管底砂厚  t=

掘削時 復旧時
仮復旧面積
(変更前)

As 再生密粒度As(20)

1
0
0

1
0
0

1
0
0

既設舗装厚

RC-40

RC-40

2
5
0

RC-40

RC-40

舗装面積(変更後)  L= 

上層路盤面積

舗装面積(変更前)  L= 59.067舗装復旧面積
上層路盤面積
(変更後)  L= 

舗装切断長
(変更後)  L= 

舗装切断長
(変更前)  L= 18.654

土工計算書

県道車道部

土　工　事

上層路盤面積
(変更前)  L= 33.500

クッション砂

仮復旧面積
(変更後)  L= 

 L= 9.346
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※上段は変更後数量及び変更計算式

※小数点以下第３位四捨五入第２位止め

 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m
3

 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m
3

 敷砂含む

 4t車 DID無し

 4t車 DID無し

残 土 処 理 工 1.189 ＝ 1.189 1.19 ㎥ 土砂

1
6
0

RC-40

RC-30

敷砂

舗 装 版 掘 削

19.83

名　　　　　　　　称 形　状　・　寸　法 計　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　式

撤 去 工  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=6cm 105.431 － 19.826(舗装面積平面図及び仮舗装求積図より) ＝ 85.605 

積 込 工  As t=10cm以下 19.826  (仮舗装求積図より) ＝ 19.826 

残 土 処 理 工  As塊 19.826 × 0.03 ＝ 0.594 

機械掘削積込工  機械力　t=6cm

㎥建設廃材処分費  As塊 19.826 × 0.03 ＝ 0.594 0.59

㎥

㎥

0.59

＝ 1.189 1.19

105.431 105.43

19.826 × 0.06  (仮舗装求積図より)

数　　　　　　量

土
　
　
　
　
工
　
　
　
　
事

85.61 ㎡

㎡

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

㎡設 置 工  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=6cm 105.431  (舗装面積平面図より) ＝

影響幅  t=

土留め工

 t=

既設舗装構成

既設舗装厚  t= 0.03

既設路盤厚  t= 0.16

As

0.03

路盤厚(上層)  t=

路盤厚(下層)  t=

管上砂厚

敷砂  t=

 t=

管底砂厚  t=

クッション砂

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

クッション砂

仮復旧面積
(変更前)  L= 19.826

舗装面積(変更後)  L= 

掘削時 復旧時

舗装厚  t= 0.06

9
0

RC-30

RC-40

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

土工計算書

県道歩道部

土　工　事

舗装復旧面積

舗装面積(変更前)  L= 105.431

舗装切断長
(変更後)  L= 

舗装切断長
(変更後)  L= 

仮復旧面積
(変更後)  L= 
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※上段は変更後数量及び変更計算式

※小数点以下第３位四捨五入第２位止め

 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m
3

 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m
3

 敷砂含む

 4t車 DID無し

 4t車 DID無し

舗装切断長
(変更後)  L= 

舗装面積(変更後)  L= 

土工計算書

県道歩道乗り入れ部

土　工　事
舗装切断長
(変更後)  L= 

舗装面積(変更前)  L= 63.601

舗装復旧面積
仮復旧面積
(変更後)  L= 

2
2
0

RC-30

敷砂 路盤厚(下層)  t=

掘削時 復旧時 敷砂  t= 0.02

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

1
0
0

仮復旧面積
(変更前)  L= 11.883

舗装厚  t= 0.08

既設舗装構成

既設舗装厚

RC-30
管上砂厚  t=

管底砂厚  t=

路盤厚(上層)  t=

名　　　　　　　　称 形　状　・　寸　法 計　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　式 数　　　　　　量

0.03

既設路盤厚  t= 0.22

クッション砂 クッション砂

土留め工

 t=

RC-40 RC-40

影響幅  t=

 t=

As

撤 去 工  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=8cm 63.601 － 11.883(舗装面積平面図及び仮舗装求積図より) ＝ 51.718 51.72 ㎡

土
　
　
　
　
工
　
　
　
　
事

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

舗 装 版 掘 削

残 土 処 理 工

積 込 工  As t=10cm以下 11.883  (仮舗装求積図より) ＝ 11.883 11.88 ㎡

0.83 ㎥

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

機械掘削積込工  機械力　t=7cm 11.883 × 0.07  (仮舗装求積図より) ＝ 0.831 

㎡設 置 工  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=8cm 63.601  (舗装面積平面図より) ＝ 63.601 63.60

 土砂 0.831 ＝ 0.831 0.83 ㎥

㎥残 土 処 理 工  As塊 11.883 × 0.03 ＝ 0.356 0.36

㎥建設廃材処分費  As塊 11.883 × 0.03 ＝ 0.356 0.36



① ② ③ ④(①/③) ⑤ ④×⑤
As舗装版

舗装切断工 t=15cm以下 18.65 m 230 230 0.08 2 0.16
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
撤去工  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=8cm 51.72 ㎡ 200 200 0.26 3 0.78
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
撤去工  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=6cm 85.61 ㎡ 200 200 0.43 3 1.29

As舗装版 バックホウ0.28ｍ
3

舗装版掘削積込工 t=10㎝を超え15ｃm以下 49.72 ㎡ 160 160 0.31 3 0.93
As舗装版 バックホウ0.28ｍ

3

舗装版掘削積込工 t=10㎝以下 41.06 ㎥ 194 194 0.21 3 0.63
油圧式クローラ型

機械掘削 排出ガス対策型　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m
3

6.30 ㎥ 59 59 0.11 3 0.33
施工幅1.8m以上 1回転圧

路盤工 M-30 t=10㎝ 33.50 ㎡ 100/0.20/1 500 0.07 3 0.21
施工幅1.8m以上

不陸整正工 M-30 t=3㎝　 59.07 ㎡ 100/0.16/1 625 0.09 3 0.27
機械施工 車道 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 再生粗粒度As(20) t=10㎝ 59.07 ㎡ 1300 1300 0.05 3 0.15
機械施工 車道 ﾀｯｸｺｰﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 再生密粒度As(20) t=5㎝ 59.07 ㎡ 1300 1300 0.05 3 0.15
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 敷砂
設置工  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=8cm 63.60 ㎡ 100 100 0.64 3 1.92
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 敷砂
設置工  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=6cm 105.43 ㎡ 100 100 1.05 3 3.15

実線　白
区画線工 15cm 14.81 m 1000 1000 0.01 1 0.01

実線　黄
区画線工 15cm 5.00 m 400 400 0.01 1 0.01

矢印・文字・記号　黄
区画線工 15cm換算 8.96 m 400 400 0.02 1 0.02

その他 起点T字路部(2箇所×1人) 2.00

12.01
合計 13

交通誘導員数 13 人

日施工量

交 通 誘 導 員 の 算 定　　【昼間工事】

工種 種別・規格

設計数量
交通

誘導員数必要数量の
計上 単位

歩掛

日施工量の計算 交通
誘導員
配置数必要日数


