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01-場内整備準備工(大石配水場場内配管更新工事) (1)

場内整備　数量計算書

準備工 場内整地

敷地整理 215.00 215.00

草刈（下草処理等） ^計 ｍ2 215

既設フェンス撤去・再設置 H=1.80m 10.00 10.00

^計 ｍ 10

一次掘削工 (0.28m3BF) 10.00*0.30 3.00

^計 ｍ3 3

埋戻工(一次掘削分) (0.28m3BF)/振動ローラ 10.00*0.30 3.00

^計 ｍ3 3

法面整正工(機械) 盛土 35.00 35.00

^計 ｍ2 35.0

単位 計工 種 略 図 名 称 摘 要 算 出 式 小 計



富 士 河 口 湖 町 水 道 課

河口湖簡易水道
大石配水池場内配管更新工事

(大石地区)

数量計算書

(場内配管 配管材料)



場内配管材料集計表 大石配水池場内配管更新工事
番 単位 単位 数  量 直管・  単　位　数　量

名　　　称 形状・寸法 寸法 寸法(I) (延長) 異形管 備　　考
号 (ｍ) (ｍ) (ｍ) 数  計 平面図 配管図 切管図 φ 50 φ75 φ100 φ150 控除分(切管等)

1 水道用ポリエチレン　直管 φ 50×5000 5.00 ( )/ 5.00
2 φ 75×5000 5.00 ( )/ 5.00
3 φ100×5000 5.00 23.54 5 23.54 ( 23.54 )/ 5.00
4 φ150×5000 5.00 5.83 2 5.83 ( 5.83 )/ 5.00
5 水道用ポリエチレン　直管 φ 50×5000 5.00 ( )/ 5.00
6 EF(受口付) φ 75×5000 5.00 0.56 ( 0.56 -0.56 )/ 5.00
7 φ100×5000 5.00 20.00 4 54.98 ( 54.98 -34.98 )/ 5.00
8 φ150×5000 5.00 10.40 ( 10.40 -10.40 )/ 5.00
9 EFチーズ(両受) φ 75× 50 0.10 0.28

10 φ 75× 75 0.10 0.25
11 φ100× 75 0.14 0.31
12 φ100×100 0.14 0.30 2 2 0.88
13 φ150× 75 0.50 0.40
14 φ150×100 0.50 0.40 2 2 0.80 1.00
15 φ150×150 0.50 0.40 1 1 0.90
16 EFチーズ(片受) φ150× 75 0.65 0.40
17 φ150×100 0.65 0.40
18 φ150×150 0.65 0.40
19 チーズ(スピゴット) φ 50× 50 0.23 0.11
20 EFソケット φ50
21 φ75
22 φ100 8 8
23 φ150 1 1
24 EF90°ベンド φ50 0.33
25 (片受) φ75 0.50
26 φ100 0.56
27 φ150 0.73
28 EF45°ベンド φ50 0.27
29 (片受) φ75 0.48
30 φ100 0.49 2 2 0.98
31 φ150 0.61
32 EF22 1/2°ベンド φ50 0.23
33 (片受) φ75 0.38
34 φ100 0.39 1 1 0.39
35 φ150 0.53
36 EF11 1/4°ベンド φ50 0.23
37 (片受) φ75 0.36
38 φ100 0.40
39 φ150 0.49
40 EF90°ベンド φ50 0.28
41 (両受) φ75 0.40
42 φ100 0.45 4 4 1.80
43 φ150 0.58 2 2 1.16
44 EF45°ベンド φ50 0.22
45 (両受) φ75 0.38
46 φ100 0.38 3 3 1.14
47 φ150 0.45 1 1 0.45
48 EF22 1/2°ベンド φ50 0.18
49 (両受) φ75 0.28
50 φ100 0.28
51 φ150 0.38 1 1 0.38
52 EF11 1/4°ベンド φ50 0.18
53 (両受) φ75 0.26
54 φ100 0.28 1 1 0.28
55 φ150 0.34

異形管控除延長 （ｍ）
ＨＰＰＥ管
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場内配管材料集計表 大石配水池場内配管更新工事
番 単位 単位 数  量 直管・  単　位　数　量

名　　　称 形状・寸法 寸法 寸法(I) (延長) 異形管 備　　考
号 (ｍ) (ｍ) (ｍ) 数  計 平面図 配管図 切管図 φ 50 φ75 φ100 φ150 控除分(切管等)

異形管控除延長 （ｍ）
ＨＰＰＥ管

56 90°ベンド φ50 0.38
57 (スピゴット) φ75 0.60
58 φ100 0.67
59 φ150 0.88
60 45°ベンド φ50 0.32
61 (スピゴット) φ75 0.58
62 φ100 0.60
63 φ150 0.77
64 22°1/2ベンド φ50 0.28
65 (スピゴット) φ75 0.48
66 φ100 0.50
67 φ150 0.68
68 11°1/4ベンド φ50 0.26
69 (スピゴット) φ75 0.46
70 φ100 0.52
71 φ150 0.64
72 EF Ｓベンド φ 75×300H 0.90
73 (片受) φ 75×450H 1.11
74 φ 75×600H 1.32
75 φ100×300H 0.90
76 φ100×450H 1.12
77 φ100×600H 1.33
78 φ150×300H 1.03
79 φ150×450H 1.24
80 φ150×600H 1.45
81 EF Ｓベンド φ 75×300H 0.80
82 (両受) φ 75×450H 1.01
83 φ 75×600H 1.22
84 φ100×300H 0.79
85 φ100×450H 1.01 1 1 1.01
86 φ100×600H 1.22
87 φ150×300H 0.87
88 φ150×450H 1.08
89 φ150×600H 1.29
90 Ｓベンド φ 50×300H 0.74
91 (スピゴット) φ 50×450H 0.95
92 φ 50×600H 1.16
93 φ 75×300H 1.00
94 φ 75×450H 1.21
95 φ 75×600H 1.42
96 φ100×300H 1.01
97 φ100×450H 1.23
98 φ100×600H 1.44
99 φ150×300H 1.19

100 φ150×450H 1.40
101 φ150×600H 1.61
102 フランジ付EFチーズ φ 75× 75 0.10 0.24
103 (F形・上水) φ100× 75 0.12 0.29
104 (両受) φ100×100 0.12 0.30
105 φ150× 75 0.50 0.28
106 φ150×100 0.50 0.27
107 フランジ付EFチーズ φ 75× 75 0.10 0.24
108 (G形・上水) φ100× 75 0.12 0.29
109 (両受) φ100×100 0.12 0.30
110 φ150× 75 0.50 0.28
111 φ150×100 0.50 0.27
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場内配管材料集計表 大石配水池場内配管更新工事
番 単位 単位 数  量 直管・  単　位　数　量

名　　　称 形状・寸法 寸法 寸法(I) (延長) 異形管 備　　考
号 (ｍ) (ｍ) (ｍ) 数  計 平面図 配管図 切管図 φ 50 φ75 φ100 φ150 控除分(切管等)

異形管控除延長 （ｍ）
ＨＰＰＥ管

112 フランジ付EFチーズ φ150× 75 0.65 0.28
113 (F形・上水/片受) φ150×100 0.65 0.27
114 フランジ付EFチーズ φ150× 75 0.65 0.28
115 (GF形・上水/片受) φ150×100 0.65 0.27
116 EFレジｭーサー φ 75× 50 0.34
117 (片受) φ100× 75 0.42
118 φ150×100 0.50 1 1 0.50
119 レジｭーサー φ 75× 50 0.36
120 (スピゴット) φ100× 75 0.40 1 1 0.40
121 φ150×100 0.48 1 1 0.48
122 EFフランジ短管 φ 50 0.16
123 (F形・上水) φ 75 0.16
124 φ100 0.18
125 φ150 0.23
126 EFフランジ短管 φ 50 0.16
127 (G形・上水) φ 75 0.16 1 1 0.16
128 φ100 0.18 3 3 0.54
129 φ150 0.23
130 フランジ短管 φ 50 0.19
131 (F形・上水) φ 75 0.26
132 φ100 0.32
133 φ150 0.34
134 フランジ短管 φ 50 0.19
135 (G形・上水) φ 75 0.26
136 φ100 0.32 2 2 0.64
137 φ150 0.34 2 2 0.68
138 EFキャップ φ 75 0.09
139 φ100 0.12
140 φ150 0.15
141 ポリエチレン管用管帽 φ 50
142 (メカニカル継手) φ 75
143 φ100
144 φ150
145 PE挿し口付き φ 50 0.68
146 ソフトシール仕切弁 φ 75 0.78
147 φ100 0.86 3 3 1.20
148 φ150 1.02
149 ソフトシール仕切弁 φ 50 0.18
150 φ 75 0.24
151 φ100 0.25 3 3
152 φ150 0.28 2 2
153 地上式消火栓 φ75×1000 支給品 回転打倒式
154 (単口/副弁付) φ75×1200 　〃
155 PCジョイント φ 50
156 (離脱防止機能付) φ 75
157 PE管×DIP管 φ100
158 φ150
159 PE挿し口付き φ 75×75 0.71 0.14
160 鋳鉄製T字管 φ100×75 0.79 0.16 1 1 0.80
161 φ150×75 0.93 0.19
162 φ150×100 0.93 0.19
163 小型急速空気弁 φ13
164 (フランジ型コック付) φ20
165 耐凍式 φ25 1 1
166 補修弁 φ75×100
167 φ75×150 1 1

延長控除分 = 0.36

延長控除分 = 0.40

延長控除分 = 0.46

延長控除分 = 0.57
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場内配管材料集計表 大石配水池場内配管更新工事
番 単位 単位 数  量 直管・  単　位　数　量

名　　　称 形状・寸法 寸法 寸法(I) (延長) 異形管 備　　考
号 (ｍ) (ｍ) (ｍ) 数  計 平面図 配管図 切管図 φ 50 φ75 φ100 φ150 控除分(切管等)

異形管控除延長 （ｍ）
ＨＰＰＥ管

168 PVジョイント φ 50
169 (離脱防止機能付) φ 75
170 PE管×鋼管 φ100 1 1
171 φ150
172 上水フランジ(RF) φ 50×50
173 (ねじ込み) φ 75×50
174 コア付き φ 75×75
175 φ100×75
176 塩ビライニング鋼管 50A×4000 4.00
177 (SGP-VB) 80A×4000 4.00
178 塩ビライニング鋼管 50A×4000 4.00 / 4.00
179 (SGP-PB) 80A×4000 4.00 / 4.00
180 塩ビライニング鋼管 50A×4000 4.00 / 4.00
181 (SGP-VD) 80A×4000 4.00 / 4.00
182 鋼管エルボ  50A
183 (コア付)  80A
184 鋼管ソケット  50A
185 (コア付)  80A
186 鋼管ニップル  50A×100L
187 (コート品)  50A×150L
188  80A×100L
189  80A×150L
190 フランジ蓋 φ 75
191 φ150
192 VSジョイント φ 50
193 (離脱防止機能付) φ 75
194 鋼管×鋼管 φ100
195 φ150
196 PE用継輪 φ 50
197 (離脱防止機能付) φ 75
198 φ100 4 4
199 φ150
200 メカ帽  75A
201 離脱防止機能付 100A
202 (塩ビ/鋼管用) 150A
203 不断水割T字管 φ 75×φ75
204 (SGP用) φ100×φ100 1 1
205 ソフトシール仕切弁付 φ150×φ75
206 不断水割T字管 φ 75×φ75
207 (DIP用) φ100×φ100
208 ソフトシール仕切弁付 φ150×φ150
209 不断水ｲﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ(DIP用) φ75
210 φ150
211 不断水バルブ(SGP用) φ75
212 φ100 1 1
213 フランジ短管 φ75×250L
214 (形式-2) φ75×300L 1 1
215 メカ帽 φ 75
216 (鋳鉄管用) φ100
217 φ150
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場内配管材料集計表 大石配水池場内配管更新工事
番 単位 単位 数  量 直管・  単　位　数　量

名　　　称 形状・寸法 寸法 寸法(I) (延長) 異形管 備　　考
号 (ｍ) (ｍ) (ｍ) 数  計 平面図 配管図 切管図 φ 50 φ75 φ100 φ150 控除分(切管等)

異形管控除延長 （ｍ）
ＨＰＰＥ管

301 硬質塩化ビニル管 φ 75×4000 4.00 ( )/ 4.00
302 φ100×4000 4.00 2.50 1 2.50 ( 2.50 )/ 4.00
304 HITSソケット φ 75
305 φ100
306 HITS90°エルボ φ 75
307 φ100 2 2
310 フランジサポート φ75
311 φ100 1 1

フランジ接合材 φ 50
7.5K φ 75 1 1

(SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ､RFﾊﾟｯｷﾝ) φ100 1 1
φ150

フランジ接合材 φ 50
7.5K φ 75 1 1

(SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄのみ) φ100 5 5
φ150 2 2

フランジ接合材 φ 50
7.5K φ 75 2 2

(SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ､GFﾊﾟｯｷﾝ) φ100
φ150 2 2

仕切弁筺 φ 50用 不断水バルブ含む
(H=0.9～1.20) φ 75用 　　　〃

φ100用 7 7 　　　〃
φ150用 2 2 　　　〃

空気弁筺 DP=900
DP=1000 1 1

特殊押輪 φ 75
(DIP K形) φ100
(3DKN) φ150

埋設シート(2倍) W=150 63.59 63.59 64.90 - 1.31
管表示テープ(φ75) W=30 0.56 0.56 - -0.24
管表示テープ(φ100) W=30 54.98 54.98 - 3.09
管表示テープ(φ150) W=30 10.40 10.40 - -0.56

防食テープ φ50 × 0.06
φ75 × 0.09

ロケーティングワイヤー 72.53 72.53 65.94 × 1.10
胴巻きテープ φ 75 0.19 0.56 0.11 × 1.70

φ100 26.94 54.98 11.00 × 2.45
φ150 7.05 10.40 2.08 × 3.39

計 0.56 11.44 4.57
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02-場内配管材料集計表(大石配水場場内配管更新工事) 枚数 (7/12)

大石配水池場内配管更新工事

場内配管 配管材料総括表

管　  材

記　  号

3 水道用ポリエチレン　直管 水道用ポリエチレン管 φ100×5000 5 5

4 〃 φ150×5000 2 2

7 水道用ポリエチレンEF付直管 水道用ポリエチレン管 φ100×5,000 4 4

12 ＥＦチーズ HPPE φ100×φ100 2 2 (両受)

14 〃 〃 φ150×φ100 2 2  〃

15 〃 〃 φ150×φ150 1 1  〃

22 EFソケット 〃 φ100 8 8  〃

23 〃 〃 φ150 1 1  〃

30 EF45°ベンド 〃 φ100 2 2 (片受)

34 EF22 1/2°ベンド 〃 φ100 1 1  〃

42 EF90°ベンド 〃 φ100 4 4 (両受)

43 〃 〃 φ150 2 2  〃

46 EF45°ベンド 〃 φ100 3 3  〃

47 〃 〃 φ150 1 1  〃

54 EF11 1/4°ベンド 〃 φ100 1 1  〃

85 EF Ｓベンド 〃 φ100×450H 1 1 (両受)

118 EFレジｭーサー 〃 φ150×100 1 1 (片受)

120 レジｭーサー 〃 φ100×φ75 1 1 (スピゴット)

121 〃 〃 φ150×φ100 1 1  〃

127 EFフランジ短管 HPPE φ 75(G形/上水) 1 1 (片受)

128 〃 〃 φ100(G形/上水) 3 3  〃

136 フランジ短管 〃 φ100(G形/上水) 2 2

137 〃 〃 φ150(G形/上水) 2 2

数  量
計

備    　　　　　　　　考

　A,水道用配水ポリエチレン管

形 状 ・ 寸 法材　料　名　称 材 質 ・ 規 格
数  量
(配管)



02-場内配管材料集計表(大石配水場場内配管更新工事) 枚数 (8/12)

大石配水池場内配管更新工事

場内配管 配管材料総括表

管　  材

記　  号

数  量
計

備    　　　　　　　　考形 状 ・ 寸 法材　料　名　称 材 質 ・ 規 格
数  量
(配管)

302 硬質塩化ビニル管 HIVP φ100×4,000 1 1

307 HITS90°エルボ 〃 φ100 2 2

147 PE挿口付ソフトシール仕切弁 HPPE φ100 3 3

151 ソフトシール仕切弁 φ100 3 3

152 〃 φ150 2 2

160 PE挿口付鋳鉄製T字管 φ100×75 1 1

165 小型急速空気弁 (フランジ型コック付) φ25 1 1 (耐凍式)

167 補修弁 φ75×150 1 1

170 PVジョイント 内面粉体塗装 φ100 1 1 離脱防止機能付

198 PE用継輪 〃 φ100 4 4  〃

204 不断水割T字管 ソフトシール仕切弁付(SGP用) φ100×φ100 1 1

212 不断水バルブ SGP用 φ100 1 1 簡易バルブ

214 フランジ短管 (形式-2) φ75×300L 1 1

311 フランジサポート φ100 1 1

仕切弁筺 ネジ式 DP=1.00～1.20 9 9

空気弁筺 鉄蓋(φ600)-25T DP=1.00 1 1

〃 レジコン丸型 嵩上げ 1 1

〃 〃 上部壁(200) 1 1

〃 〃 中部壁(200) 1 1

〃 〃 下部壁(200) 1 1

〃 〃 底版(40) 1 1

　C,仕切弁・その他

　B,硬質塩化ビニル管



02-場内配管材料集計表(大石配水場場内配管更新工事) 枚数 (9/12)

大石配水池場内配管更新工事

場内配管 配管材料総括表

管　  材

記　  号

数  量
計

備    　　　　　　　　考形 状 ・ 寸 法材　料　名　称 材 質 ・ 規 格
数  量
(配管)

フランジ接合材 (ボルト・ナット/パッキン) φ 75(RF/上水) 1 1

〃 〃 φ100(RF/上水) 1 1

〃 (ボルト・ナット) φ75(GF/上水) 1 1

〃 〃 φ100(GF/上水) 5 5

〃 〃 φ150(GF/上水) 2 2

フランジ接合材 (ボルト・ナット/パッキン) φ 75(GF/上水) 2 2

〃 〃 φ150(GF/上水) 2 2

埋設シート W=150(ダブル) 63.59 64

管表示テープ(φ75、φ100、φ150) 65.94 66

ロケーティングワイヤー 72.53 73

胴巻きテープ 34.18 34



大石配水池場内配管更新工事 （場内配管） 河口湖簡易水道

配水ポリエチレン管布設工 φ75 0.56 0.6 ｍ

〃 φ100 54.98 55.0 ｍ

〃 φ150 10.40 10.4 ｍ

融着継手(両受口)

配水ポリエチレン管継手工 φ100 10 10 箇所

融着継手(両受口)

〃 φ150 1 1 箇所
融着継手(片受口)

〃 φ75 1 1 箇所
融着継手(片受口)

〃 φ100 28 28 箇所
融着継手(片受口)

〃 φ150 15 15 箇所

PEメカニカル継手工 φ100 9 9 口

(既設PE)
ポリエチレン管切断工 φ100 + 1 17 17 口

〃 φ150 7 7 口

硬質塩化ビニル管布設工 φ100 2.50 2.5 ｍ

ＴＳ継手工 φ100 4 4 口

(離脱防止付)

ＲＲ継手工 φ100 1 1 口

ビニル管切断工 φ100 3 3 口

(上水7.5k)

フランジ継手工 φ75 3 3 口 (空気弁箇所控除)

(上水7.5k)

〃 φ100 6 6 口

(上水7.5k)

〃 φ150 4 4 口

工  種 形状寸法 計  算  式

10.40

1

数  量
(配管)

数  量
計

単位 備考

0.56

10

1

1

28

3

2.50

15

54.98

4

9

16

7

3

6

4



大石配水池場内配管更新工事 （場内配管） 河口湖簡易水道

工  種 形状寸法 計  算  式
数  量
(配管)

数  量
計

単位 備考

(機械)

仕切弁設置工 φ100以下 7 7 基

(機械)

〃 φ150 2 2 基

SGP用

不断水連絡工 φ100×φ100 1 1 箇所 ソフトシール仕切弁付

SGP用

不断水バルブ設置工 φ100 1 1 基

A・Ｂ形1号 再設置

ねじ式弁筺設置 + 1 10 10 箇所

小型空気弁設置工 φ25 1 1 箇所

円形4号

空気弁筺鉄蓋設置 φ600 1 1 箇所

円形4号

調整リング設置工 H=50 1 1 箇所

円形4号

上部壁設置工 H=200 1 1 箇所

円形4号

中部壁設置工 H=200 1 1 箇所

円形4号

下部壁設置工 H=200 1 1 箇所

円形4号

底版設置工 H=40 1 1 箇所

箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
管明示テープ工 φ75 0.56 0.6 m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
〃 φ100 54.98 55.0 m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
〃 φ150 10.40 10.4 m

1

7

1

2

1

1

10.40

1

1

0.56

9

1

1

1

54.98



大石配水池場内配管更新工事 （場内配管） 河口湖簡易水道

工  種 形状寸法 計  算  式
数  量
(配管)

数  量
計

単位 備考

管埋設シート工 63.59 64 m

ロケーティングワイヤ工 72.53 72.5 m

フランジ継手解体工 φ75 1 1 口

GP同等

既設管切断工 φ75 2 2 口

既設弁筺撤去工 ねじ式 1 1 箇所

PEメカニカル継手解体工 φ75 1 1 口

〃 φ150 1 1 口

RR継手解体工 φ75 1 1 口

円形1号

空気弁筺解体工事 鉄蓋 1 1 箇所

レジコン製ボックス 円形1号

〃 上部壁 1 1 箇所

レジコン製ボックス 円形1号

〃 底盤 1 1 箇所

1

1

2

1

1

1

1

1

1

63.59

72.53



(場内配管工事)

富 士 河 口 湖 町 水 道 課

数量計算書

河口湖簡易水道
大石配水池場内配管更新工事

(大石地区)

流量計室内配管工事



03-材料集計表(流量計室内) 枚数 (2/2)

配管材料総括表
流量計室内配管工事

管　  材

記　  号

500 両フランジ直管 内外面粉体塗装 φ150×1.02L 2 2 上水7.5K (GF×GF)

501 両フランジ短管 鋳鉄製(RF×RF) φ150×300L 1 1 上水7.5K(ダミー管)

502 伸縮管(フランジアダプター) エポキシ樹脂塗装(RF×RF) φ150×500L(伸縮量±75) 1 1 上水7.5K

フランジ接合材 (SUSボルト・ナット・パッキン) φ150(RF/上水) 3 3

フランジ接合材 (SUSボルト・ナット・パッキン) φ150(GF/上水) (2) (2) 場内配管に計上

鋳鉄管布設工 人力 φ150 0.30 0.3

鋼管布設工 〃 150A 2.54 2.5 (伸縮管+内外面ポリ粉体)

フランジ接合工 (上水7.5K) φ150(上水) 3 3

数  量
計

備    　　　　　　　　考

　A, 配管材料費

　B, 配管工事費

材　料　名　称 材 質 ・ 規 格 形 状 ・ 寸 法
数  量
(配管)



富 士 河 口 湖 町 水 道 課

河口湖簡易水道
大石配水池場内配管更新工事

(大石地区)

数量計算書

(場内配管 土工)



大石配水池場内配管更新工事

場内配管 土工集計表

名　　　　称 土工(A1) 土工(A2) 土工(B1) 土工(B2) 土工(B3) 土工(B4) 土工(B5) 土工(C1) 土工(C2) 土工(C3) 不断水 電気設備 舗装工 場内岩掘削 岩掘削 合計 設計数量

2.93 2.63 5.00 29.21 2.16 2.09 1.75 1.40 2.00 5.00 2.35 5.56 62.08

床掘工(BF 0.28m3) 1.99 1.87 2.50 41.19 1.73 1.61 3.66 1.96 6.06 5.90 4.49 岩掘削控除

2次床掘工(BF 0.28m3) 0.18 0.16 73.30 56.78 57

床掘工(BF 0.13m3) 1.30 1.30 1.3

14.66 1.86 16.52 17

防護砂 0.56 0.53 0.95 6.43 0.41 0.42 0.44 0.73 2.72 1.45 1.53 16.17 16

RC-40 0.18 0.16 0.34 0.3

良質発生土 1.05 0.95 1.50 33.30 1.30 1.13 3.19 1.18 3.26 4.32 4.01 55.19 55

(0.13BF) 良質発生土 1.30 1.30 1.3

1.00 0.97 0.85 4.09 0.28 0.36 0.12 0.66 2.44 1.10 0.05 11.92 12

5.86 5.26 2.30 13.42 13

7.47 7.47 7.5

7.28 7.28 7.3

0.37 0.37 0.4

0.73 0.73 0.7

1.76 1.58 3.34 3.3

1.76 1.58 3.34 3.3

14.75 14.75 15

14.75 14.75 15

施工延長

残土処分(2TDT L=4.0㎞)

埋戻工
(機械)

(0.28BF)

上層路盤工 (M-30) t=10㎝

岩掘削(0.45m3)-(人力併用機械掘削)

Co舗装工 (18-8-40BB t=10㎝)

As殻処分(2TDT) L=9.5㎞以下

舗装版取壊As t≦10ｃｍ/BF0.28m3

舗装版切断(Co直) t≦15㎝

舗装版取壊Co t≦10ｃｍ/BF0.28m3

Co殻処分(2TDT) L=9.5㎞以下

下層路盤工(1) t=10㎝

不陸整正工(補足材なし)

04-場内配管土工-(大石配水場場内配管更新工事)



 土量計算書 岩掘削工

測    点 区間距離 掘削深さ 岩掘削断面 立  積 備          考

ｍ m2 m2 m3

1, 送№0付近 (1.23-0.70) 掘削幅 0.60 (Gl-0.70以深岩掘削)

2.93 0.53 0.32 0.94 Co舗装部

2, 配№0付近 (1.28-0.70) 掘削幅 0.60 (Gl-0.70以深岩掘削)

2.63 0.58 0.35 0.92 Co舗装部

合  計 5.56 1.86

04-場内配管土工-(大石配水場場内配管更新工事)



大石配水池場内配管更新工事

町道(車道Co) 現況断面       復旧断面

土工（A1)
既設舗装 t2 ▽ＧＬ Co舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 100 外径1(D) 0.13 As舗装幅(W1) ｍ当り計算式 ｍ当り 数量 路盤工 T2

 管体積1     ｍ3 0.013 As舗装厚(t1) W1*(H-t2)= 0.68 1.99 上層路盤材(M-30) DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) 0.60 W1*T1(※1)= 0.06 0.18 路盤工 T3 1.00 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 0.10 砂（機械） W*T5-管体積= 0.19 0.56 (RC-40) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)= 0.06 0.18

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 0.36 1.05 埋戻工

復旧幅(W) 0.60 床堀工-発生土*1.11= 0.34 1.00 (発生良質土)

 掘削深(H)   ｍ 1.23 舗装厚(T1) 0.10

 土被り(DP)  ｍ 1.00 上層路盤厚(T2) 0.10 n= 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) 0.10 n= 2 5.86 (砂)

発生土埋戻厚(T4) 0.60 W= 砂厚

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) 0.33 W=

図 面 距離 L W*t1=

（ｍ） W*t2= 0.06 0.18

配管図より 2.93 W= 0.60 1.76

W=

W=

W= 0.60 1.76

W=

W=

※1 コンクリート舗装工　2次掘削

As切断(直n) ※2 舗装版取壊工/ガラ処理工事別途計上

Co切断(直n) 2

ΣＬ= 2.93

上層路盤工 t=20㎝

As舗装工

Co舗装工 t=10㎝

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

路盤工(1) t=10㎝

路盤工(2) t=40㎝

上層路盤工 t=10㎝

T4
残土処分

舗装版切断(As直)

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊As 100

床掘工

床掘工(2次)

埋
戻
工

仮復旧　ｍ

掘削幅 Ｗ

現況舗装　ｍ 数量表

04-場内配管土工-(大石配水場場内配管更新工事)



大石配水池場内配管更新工事

町道(車道Co) 現況断面       復旧断面

土工（A)2
既設舗装 t2 ▽ＧＬ Co舗装  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 150 外径1(D) 0.18 As舗装幅(W1) ｍ当り計算式 ｍ当り 数量 路盤工 T2

 管体積1     ｍ3 0.025 As舗装厚(t1) W1*(H-t2)= 0.71 1.87 上層路盤材(M-30) DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) 0.60 W1*T1(※1)= 0.06 0.16 路盤工 T3 1.00 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 0.10 砂（機械） W*T5-管体積= 0.20 0.53 (RC-40) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T1(※2)= 0.06 0.16

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 0.36 0.95 埋戻工

復旧幅(W) 0.60 床堀工-発生土*1.11= 0.37 0.97 (発生良質土)

 掘削深(H)   ｍ 1.28 舗装厚(T1) 0.10

 土被り(DP)  ｍ 1.00 上層路盤厚(T2) 0.10 n= 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) 0.10 n= 2 5.26 (砂)

発生土埋戻厚(T4) 0.60 W= 砂厚

土　工　延　長 　砂　　厚(T5) 0.38 W=

図 面 距離 L W*t1=

（ｍ） W*t2=

配管図より 2.63 W= 0.60 1.58

W=

W=

W= 0.60 1.58

W=

W=

※1 コンクリート舗装工　2次掘削

As切断(直n) ※2 舗装版取壊工/ガラ処理工事別途計上

Co切断(直n) 2

ΣＬ= 2.63

上層路盤工 t=20㎝

As舗装工

Co舗装工 t=10㎝

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

路盤工(1) t=10㎝

路盤工(2) t=40㎝

上層路盤工 t=10㎝

T4
残土処分

舗装版切断(As直)

舗装版切断(Co直)

舗装版取壊As 100

床掘工

床掘工(2次)

埋
戻
工

仮復旧　ｍ

掘削幅 Ｗ

現況舗装　ｍ 数量表

04-場内配管土工-(大石配水場場内配管更新工事)



大石配水池場内配管更新工事

(場内) φ100 現況断面       復旧断面

土工（B1)
現状地盤 ▽ＧＬ

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 100 外径1(D) 0.13 As舗装幅(W1) ｍ当り計算式 ｍ当り 数量

 管体積1     ｍ3 0.013 As舗装厚(t1) W1*(H-t1)= 0.50 2.50 DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) 埋戻工 T4 0.60 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.19 0.95 (発生良質土) (平均) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T4'=

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 0.30 1.50

復旧幅(W) 流用土(機械)

 掘削深(H)   ｍ 0.83 舗装厚(T1) 床堀工-発生土*1.11= 0.17 0.85

 土被り(DP)  ｍ 0.60 平均深さ 路盤厚(T2) 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) n= (砂)

RC-40埋戻厚(T4') n= 砂厚

土　工　延　長 発生土埋戻厚(T4) 0.50 W=

図 面 距離 L 　砂　　厚(T5) 0.33 W=

（ｍ） 路面復旧(W1) W*t1=

配管図より 5.00 W*t2=

W=

W=

W=

W=

W=

As切断(直n)

Co切断(直n)

ΣＬ= 5.00

掘削幅 Ｗ

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

埋
戻
工仮復旧　ｍ

残土処分

舗装版切断(As直)

舗装版切断(Co直) 100

上層路盤工 t=15㎝

舗装工

路面復旧工(t=10㎝)

舗装版取壊As

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

路盤工(1) t=15㎝

路盤工(2) t=20㎝

04-場内配管土工-(大石配水場場内配管更新工事)



大石配水池場内配管更新工事

(場内)　φ100 現況断面       復旧断面

土工（B2)
現状地盤 ▽ＧＬ

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 100 外径1(D) 0.13 As舗装幅(W1) ｍ当り計算式 ｍ当り 数量

 管体積1     ｍ3 0.013 As舗装厚(t1) (W1+W)/2*(H-t1)= 1.41 41.19 DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) 埋戻工 T4 1.00 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） (W+W2)/2*T5-管体積= 0.22 6.43 (発生良質土) (平均) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械)

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) (W1+W2)/2*T4= 1.14 33.30

復旧幅(W) 流用土(機械)

 掘削深(H)   ｍ 1.23 舗装厚(T1) 床堀工-発生土*1.11= 0.14 4.09

 土被り(DP)  ｍ 1.00 平均深さ 路盤厚(T2) 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) n= (砂)

 掘削幅(W)1   ｍ 1.70 RC-40埋戻厚(T4') n= 砂厚

土　工　延　長 発生土埋戻厚(T4) 0.90 W=

図 面 距離 L 　砂　　厚(T5) 0.33 W=

（ｍ） 路面復旧(W1) W*t1=

配管図より 23.57 W*t2=

　　〃 2.20 W=

　　〃 2.54 W=

　　〃 0.90 W=

W=

W1=

As切断(直n)

Co切断(直n)

ΣＬ= 29.21

路面復旧工(t=10㎝)

埋
戻
工

Co殻処分

路盤工(1) t=15㎝

路盤工(2) t=20㎝

上層路盤工 t=15㎝

舗装版切断(Co直)

舗装工

舗装版取壊Co

As殻処分

現況舗装　ｍ 数量表

仮復旧　ｍ

残土処分

舗装版切断(As直)

床掘工

掘削幅 Ｗ

100

舗装版取壊As

04-場内配管土工-(大石配水場場内配管更新工事)



大石配水池場内配管更新工事

(場内)　φ100 現況断面       復旧断面

土工（B3)
現状地盤 ▽ＧＬ

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 100 外径1(D) 0.13 As舗装幅(W1) ｍ当り計算式 ｍ当り 数量

 管体積1     ｍ3 0.013 As舗装厚(t1) W1*(H-t1)= 0.80 1.73 DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) 埋戻工 T4 1.10 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.19 0.41 (発生良質土) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T4'=

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 0.60 1.30

復旧幅(W) 流用土(機械)

 掘削深(H)   ｍ 1.33 舗装厚(T1) 床堀工-発生土*1.11= 0.13 0.28

 土被り(DP)  ｍ 1.10 平均深さ 路盤厚(T2) 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) n= (砂)

RC-40埋戻厚(T4') n= 砂厚

土　工　延　長 発生土埋戻厚(T4) 1.00 W=

図 面 距離 L 　砂　　厚(T5) 0.33 W=

（ｍ） 路面復旧(W1) W*t1=

配管図より 2.16 W*t2=

W=

W=

W=

W=

W=

As切断(直n)

Co切断(直n)

ΣＬ= 2.16

掘削幅 Ｗ

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

埋
戻
工仮復旧　ｍ

残土処分

舗装版切断(As直)

舗装版切断(Co直) 100

上層路盤工 t=15㎝

舗装工

路面復旧工(t=10㎝)

舗装版取壊As

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

路盤工(1) t=15㎝

路盤工(2) t=20㎝

04-場内配管土工-(大石配水場場内配管更新工事)



大石配水池場内配管更新工事

(場内)　φ150 現況断面       復旧断面

土工（B4)
現状地盤 ▽ＧＬ

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 150 外径1(D) 0.18 As舗装幅(W1) ｍ当り計算式 ｍ当り 数量

 管体積1     ｍ3 0.025 As舗装厚(t1) W1*(H-t1)= 0.77 1.61 DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) 埋戻工 T4 1.00 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.20 0.42 (発生良質土) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T4'=

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 0.54 1.13

復旧幅(W) 流用土(機械)

 掘削深(H)   ｍ 1.28 舗装厚(T1) 床堀工-発生土*1.11= 0.17 0.36

 土被り(DP)  ｍ 1.00 路盤厚(T2) 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) n= (砂)

RC-40埋戻厚(T4') n= 砂厚

土　工　延　長 発生土埋戻厚(T4) 0.90 W=

図 面 距離 L 　砂　　厚(T5) 0.38 W=

（ｍ） 路面復旧(W1) W*t1=

配管図より 1.55 W*t2=

　　〃 0.54 W=

W=

W=

W=

W=

As切断(直n)

Co切断(直n)

ΣＬ= 2.09

掘削幅 Ｗ

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

埋
戻
工仮復旧　ｍ

残土処分

舗装版切断(As直)

舗装版切断(Co直) 100

上層路盤工 t=15㎝

舗装工

路面復旧工(t=10㎝)

舗装版取壊As

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

路盤工(1) t=15㎝

路盤工(2) t=20㎝

04-場内配管土工-(大石配水場場内配管更新工事)



大石配水池場内配管更新工事

(場内)　φ150 現況断面

土工（B5)
現状地盤 ▽ＧＬ ▽ＧＬ 路面復旧工  T1

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 150 外径1(D) 0.18 As舗装幅(W1) ｍ当り計算式 ｍ当り 数量

 管体積1     ｍ3 0.025 As舗装厚(t1) (W1+W)/2*(H-t1)= 2.09 3.66 DP=

 管径2(呼び径)mm 外径2(D) Co舗装幅(W2) 埋戻工 T4 1.54 掘削深

 管体積2     ｍ3 Co舗装厚(t2) 砂（機械） (W+W2)/2*T5-管体積= 0.25 0.44 (発生良質土) (平均) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械)

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) (W1+W2)/2*T4= 1.82 3.19  0.83(W2)

復旧幅(W) 流用土(機械)

 掘削深(H)   ｍ 1.82 舗装厚(T1) 床堀工-発生土*1.11= 0.07 0.12

 土被り(DP)  ｍ 1.54 平均深さ 路盤厚(T2) 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.60 路盤厚(T3) n=

 掘削幅(W)1   ｍ 1.70 RC-40埋戻厚(T4') n= 砂厚

土　工　延　長 発生土埋戻厚(T4) 1.44 W=

図 面 距離 L 　砂　　厚(T5) 0.38 W=

（ｍ） 路面復旧(W1) W*t1=

配管図より 1.75 W*t2=

W=

W=

W=

W=

W1=

As切断(直n)

Co切断(直n)

ΣＬ= 1.75

掘削幅 Ｗ1

1.70

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

埋
戻
工仮復旧　ｍ

残土処分

舗装版切断(As直) (砂)

舗装版切断(Co直) 100

舗装版取壊As

舗装版取壊Co

As殻処分 掘削幅(Ｗ)

Co殻処分 0.60

路盤工(1) t=15㎝

路盤工(2) t=20㎝

上層路盤工 t=15㎝

舗装工

路面復旧工(t=10㎝)

04-場内配管土工-(大石配水場場内配管更新工事)



大石配水池場内配管更新工事

(場内)　φ150・φ100 現況断面       復旧断面

土工（C1)
現状地盤 ▽ＧＬ

管　種　及　び　掘　削　幅　等 300

 管径1(呼び径)mm 150 外径1(D) 0.18 As舗装幅(W1) ｍ当り計算式 ｍ当り 数量

 管体積1     ｍ3 0.025 As舗装厚(t1) W1*(H-t1)= 1.40 1.96 DP=

 管径2(呼び径)mm 100 外径2(D) 0.13 Co舗装幅(W2) 埋戻工 T4 1.56 掘削深

 管体積2     ｍ3 0.013 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.52 0.73 800 (発生良質土) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T4'= 1.18 1.49

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 0.84 1.18

復旧幅(W) 流用土(機械)

 掘削深(H)   ｍ 1.84 舗装厚(T1) 床堀工-発生土*1.11= 0.47 0.66

 土被り(DP)  ｍ 1.56 (平均) H=300控除 路盤厚(T2) 砂厚 280

 掘削幅(W)   ｍ 1.05 路盤厚(T3) n= 埋戻工  T5

RC-40埋戻厚(T4') n= 砂厚 100 (砂) 0.69

土　工　延　長 発生土埋戻厚(T4) 1.46 W=

図 面 距離 L 　砂　　厚(T5) 0.38 W=

（ｍ） 路面復旧(W1) W*t1=

配管図より 1.40 W*t2=

W=

W=

W=

W=

W=

As切断(直n)

Co切断(直n)

ΣＬ= 1.40

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

埋
戻
工仮復旧　ｍ

残土処分

舗装版切断(As直)

舗装版切断(Co直)

800

上層路盤工 t=15㎝

舗装工

路面復旧工(t=10㎝)

舗装版取壊As

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

路盤工(1) t=15㎝

路盤工(2) t=20㎝

300

525525

1.05

掘削幅 Ｗ

一次掘削

04-場内配管土工-(大石配水場場内配管更新工事)



大石配水池場内配管更新工事

(場内) φ150・φ100 現況断面       復旧断面

土工（C2)
現状地盤 ▽ＧＬ ▽ＧＬ

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 150 外径1(D) 0.18 As舗装幅(W1) ｍ当り計算式 ｍ当り 数量

 管体積1     ｍ3 0.025 As舗装厚(t1) (W1+W)/2*(H-t1)= 3.03 6.06 DP=

 管径2(呼び径)mm 100 外径2(D) 0.13 Co舗装幅(W2) 埋戻工 T4 掘削深

 管体積2     ｍ3 0.013 Co舗装厚(t2) 砂（機械） (W+W2)/2*T5-管体積= 1.36 2.72 (発生良質土) (平均) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械)

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) (W1+W2)/2*T4= 1.63 3.26  1.70(W2)

復旧幅(W) 流用土(機械)

 掘削深(H)   ｍ 1.78 舗装厚(T1) 床堀工-発生土*1.11= 1.22 2.44

 土被り(DP)  ｍ 平均深さ 路盤厚(T2) 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 1.40 路盤厚(T3) n=

 掘削幅(W)1   ｍ 2.00 RC-40埋戻厚(T4') n= 砂厚

土　工　延　長 発生土埋戻厚(T4) 0.88 W=

図 面 距離 L 　砂　　厚(T5) 0.90 W=

（ｍ） 路面復旧(W1) W*t1=

配管図より 2.00 W*t2=

W=

W=

W=

W=

W1=

As切断(直n)

Co切断(直n)

ΣＬ= 2.00

掘削幅 Ｗ1

2.00

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

埋
戻
工仮復旧　ｍ

残土処分

舗装版切断(As直) (砂)

舗装版切断(Co直) 100

舗装版取壊As

舗装版取壊Co

As殻処分 掘削幅(Ｗ)

Co殻処分 1.40

路盤工(1) t=15㎝

路盤工(2) t=20㎝

上層路盤工 t=15㎝

舗装工

路面復旧工(t=10㎝)

04-場内配管土工-(大石配水場場内配管更新工事)



大石配水池場内配管更新工事

(場内) φ100・φ100 現況断面       復旧断面

土工（C3)
現状地盤 ▽ＧＬ

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 100 外径1(D) 0.13 As舗装幅(W1) ｍ当り計算式 ｍ当り 数量

 管体積1     ｍ3 0.013 As舗装厚(t1) W1*(H-t1)= 1.18 5.90 DP=

 管径2(呼び径)mm 100 外径2(D) 0.13 Co舗装幅(W2) 埋戻工 T4 1.00 掘削深

 管体積2     ｍ3 0.013 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.29 1.45 (発生良質土) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T4'=

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 0.86 4.32

復旧幅(W) 流用土(機械)

 掘削深(H)   ｍ 1.23 舗装厚(T1) 床堀工-発生土*1.11= 0.22 1.10

 土被り(DP)  ｍ 1.00 平均深さ 路盤厚(T2) 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 0.96 路盤厚(T3) n= (砂)

RC-40埋戻厚(T4') n= 砂厚

土　工　延　長 発生土埋戻厚(T4) 0.90 W=

図 面 距離 L 　砂　　厚(T5) 0.33 W=

（ｍ） 路面復旧(W1) W*t1=

配管図より 5.00 W*t2=

W=

W=

W=

W=

W=

As切断(直n)

Co切断(直n)

ΣＬ= 5.00

掘削幅 Ｗ

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

埋
戻
工仮復旧　ｍ

残土処分

舗装版切断(As直)

舗装版切断(Co直) 100

上層路盤工 t=15㎝

舗装工

路面復旧工(t=10㎝)

舗装版取壊As

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

路盤工(1) t=15㎝

路盤工(2) t=20㎝

04-場内配管土工-(大石配水場場内配管更新工事)



大石配水池場内配管更新工事

町道(未舗装) 現況断面       復旧断面

不断水土工
現状地盤 ▽ＧＬ

管　種　及　び　掘　削　幅　等

 管径1(呼び径)mm 100 外径1(D) 0.13 As舗装幅(W1) ｍ当り計算式 ｍ当り 数量

 管体積1     ｍ3 0.013 As舗装厚(t1) W1*(H-t1)= 1.91 4.49 DP=

 管径2(呼び径)mm 75 外径2(D) 0.09 Co舗装幅(W2) 埋戻工 T4 1.20 掘削深

 管体積2     ｍ3 0.006 Co舗装厚(t2) 砂（機械） W*T5-管体積= 0.65 1.53 (発生良質土) Ｈ

 管径3(呼び径)mm 外径3(D) RC-40(機械) W*T4'=

 管体積3     ｍ3 発生土(機械) W*T4= 1.71 4.01

復旧幅(W) 流用土(機械)

 掘削深(H)   ｍ 1.23 舗装厚(T1) 床堀工-発生土*1.11= 0.02 0.05

 土被り(DP)  ｍ 1.20 (平均) H=300控除 路盤厚(T2) 埋戻工  T5

 掘削幅(W)   ｍ 1.55 路盤厚(T3) n= (砂)

RC-40埋戻厚(T4') n= 砂厚

土　工　延　長 発生土埋戻厚(T4) 1.10 W=

図 面 距離 L 　砂　　厚(T5) 0.43 W=

（ｍ） 路面復旧(W1) W*t1=

配水管部 2.35 W*t2=

W=

W=

W=

W=

W=

As切断(直n)

Co切断(直n)

ΣＬ= 2.35

掘削幅 Ｗ

現況舗装　ｍ 数量表

床掘工

埋
戻
工仮復旧　ｍ

残土処分

舗装版切断(As直)

舗装版切断(Co直) 200

上層路盤工 t=15㎝

舗装工

路面復旧工(t=10㎝)

舗装版取壊As

舗装版取壊Co

As殻処分

Co殻処分

路盤工(1) t=15㎝

路盤工(2) t=20㎝

04-場内配管土工-(大石配水場場内配管更新工事)



富 士 河 口 湖 町 水 道 課

河口湖簡易水道
大石配水池場内配管更新工事

(大石地区)

数量計算書

(流量計室築造工)



05-流量計室築造(大石配水場場内配管更新工事)

大石配水池場内配管更新工事

土工事集計

掘削工 0.28m3BH 流量計室築造工 1.87/6*(4.27*2.90+2.40*4.77+2*(2.40*2.90+4.27*4.77)) 24.46

^計 ｍ3 24.5

機械埋戻工（発生土） 流量計室築造工 1.87/6*(4.27*2.90+2.40*4.77+2*(2.40*2.90+4.27*4.77)) 24.46

BH0.28 -((1.40*1.90*1.72)+(1.60*2.10*0.15)) -5.08

^計 ｍ3 19.4

残土処理　(2tDT L=4.0㎞) 掘削工-埋戻*1.11 3.16 3.16

^計 ｍ3 3.2

人力床均し工 0.45ｍ3ＢＨ 2.40*2.90 6.96

^計 ｍ2 7.0

計算 出 式 小 計 単位工 種 略 図 名 称 摘 要



後藤水源送・配水管布設替工事(その８)

ピット築造工 1.40×1.90×2.00H

コンクリート工 躯体コンクリ－ト工 21-15-25(N) 鉄筋 人力  (1.40*0.20*1.75)*2 0.98

 (1.50*0.20*1.75)*2 1.05

 (1.40*1.90*0.25) 0.67

^計 ｍ3 2.7

コンクリート工(人力) 均し 18-8-25BB W/C60%  (1.60*2.10*0.05) 0.17

架台 18-8-25BB W/C60%  (0.40*0.90*0.200) 0.07

^計 ｍ3 0.2

基礎砕石工 RC-40 t=100 1.60*2.10 3.36

^計 ｍ2 3.4

型 枠 工 型枠工(躯体) (無筋・鉄筋構造物)  (1.40+1.90)*2*2.00 13.20

 (1.00+1.50)*2*1.75 8.75

^計 ｍ2 22.0

型枠工(架台コンクリート) 小型構造物  (0.50+0.30)*0.21*2 0.34

^計 ｍ2 0.3

型枠工(均しコンクリート) 均しCo  (2.10+1.60)*0.05*2 0.37

^計 ｍ2 0.4

鉄 筋 工 鉄筋工　D13-(SD345A) (組立・加工) 155.4 155.40

D13(0.995kg/m) ^計 ｔ 0.16

算 出 式 小 計 単位工 種 略 図 名 称 摘 要 計

05-流量計室築造(大石配水場場内配管更新工事)



後藤水源送・配水管布設替工事(その８)

流量計蓋設置工 点検蓋(SUS304) 1.45×1.00 t=3㎜ 1 1.0

(2枚) 蓋枠共 ^計 式 1

同上据付費 アンカー共 1 1.0

^計 式 1

点検蓋運搬費 ※運搬費計上 1 1.0

^計 式 1

チェーン(SUS304) 5㎜ (1.45*2+0.5)*2 6.8

^計 ｍ 7

南京錠 共通キー 2.0 2.0

^計 ｍ3 2

足掛け金物 φ19 W=300 (ステップ) 防錆被覆  5 5.0

^計 箇 5

水抜きパイプ VUφ75  0.40*2 0.80

^計 ｍ 0.8

単位 計工 種 略 図 名 称 摘 要 算 出 式 小 計

05-流量計室築造(大石配水場場内配管更新工事)



富 士 河 口 湖 町 水 道 課

(大石地区)

数量計算書

河口湖簡易水道
大石配水池場内配管更新工事

電気設備



06-電気数量計算書(大石配水場場内配管更新工事)

                       

数　量　計　算　及　び　集　計　表
　 新規 　  　

NO. 1

番号 名称 規格 数量 単位 計算式及び備考

1 FEP30
電線管 地中 20.0 ｍ 10.0+10.0

2
ベルマウス FEP30 4.0 個 流量計室側(2)+電気室側(2)

3 PVC　WP(防水)
プルボックスⅠ 300×300×200 1.0 個 0.30*0.30*2+0.20*0.30*4=0.42㎡

4 PVC　WP(防水)
プルボックスⅡ 300×300×300 1.0 個 0.30*0.30*6=0.54㎡

5 埋設
表示テープ W=150(ダブル) 10.0 ｍ 10.0

6 ハンドホール 既設電気室 ※流量計室側はスリーブ処理
機械(コア削孔) FEPφ30用(φ38) 2.0 ヶ所 1.0+1.0

7

8

9

10

11 別途計上 BF0.13m3　機械
掘削工　 低騒音　排ガス対策型 1.3 m3 土工(Ⅰ) 0.60*0.66*3.40

12

13

14 別途計上 BF0.13m3　機械
埋戻工 低騒音　排ガス対策型 1.3 m3

15

16

17

18

19

20


